

HABILITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS 001/2023

ARIPUANÃ/ MT

LC GUEDES LTDA

CNPJ: 36.314.983/0001-88

30 /10/2023





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1755858446



NOME
 LUIZ CARLOS GUEDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 05173841 SSP MT

CPF
 415.884.951-91

DATA NASCIMENTO
 09/07/1966

FILIAÇÃO
 RILARIO LUIZ GUEDES
 LUCIA M GUEDES

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 AB

N° REGISTRO
 03993657337

VALIDADE
 11/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
 25/11/1985

OBSERVAÇÕES


 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 ARENAPOLIS, MT

DATA EMISSÃO
 03/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

35116485284
 MT617312974

MATO GROSSO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Alvará de Localização e Funcionamento nº 530/2023

Exercício 2023	Inscrição Municipal 25668			
Contribuinte L C GUEDES LTDA				
Denominação Comercial AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇOES				
Atividade Principal Construção de edifícios, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Captação, tratamento e distribuição de água, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização				
Localização RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS (20) Nr. 38 N CENTRO TANGARA DA SERRA - MT				
Início Atividade 22/09/2020	Código Atividade 4120400	I.S.S.Q.N	Licença Horário Especial Não	Publicidades Sim
CNPJ/CPF 36.314.983/0001-88	Inscrição Estadual/RG	Inscrição na Junta Comercial		
Informações Complementares Permitir funcionar em horário normal				
				
TANGARA DA SERRA, 23 DE JANEIRO DE 2023				
Vencimento.....: 31/12/2023				
Comunique a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste Estabelecimento				
MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL				
A autenticidade deste alvará pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br . Alvará emitido em 23/01/2023 - Código de Validação H8B5A2.I0D0Z7.B0R4N3				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.314.983/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2020
NOME EMPRESARIAL L C GUEDES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO FERREIRA RAMOS	NÚMERO 0038N	COMPLEMENTO *****
CEP 78.300-112	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUEDES.LUIZGUEDES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9973-9295	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:04:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.314.983/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L C GUEDES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRANCISCO FERREIRA RAMOS	NÚMERO 0038N	COMPLEMENTO *****
CEP 78.300-112	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO GUEDES.LUIZGUEDES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9973-9295

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:04:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51202102256

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: L C GUEDES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2300010107

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

TANGARA DA SERRA

Local

19 Janeiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

____/____/____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signatures and notes in the Observações section]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/008.443-5	MTP2300010107	18/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
415.884.951-91	LUIZ CARLOS GUEDES	19/01/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial followed by a series of overlapping loops and strokes.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

*Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023

Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento digite o código de segurança 22088443.5 no código de segurança i4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente.

Autenticação: 85F2382653638729ADF4E00E90F55070662A51, para
acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-
e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

11. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 84

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE L C GUEDES LTDA

CNPJ nº 36.314.983/0001-88

LUIZ CARLOS GUEDES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF nº 415.884.951-91, portador da cédula de identidade RG nº 05173841-SESP/MT, residente e domiciliado na Rua Dorvalino Minozzo, nº 1958S, Bairro Cidade Alta, na cidade de Tangará da Serra – MT, CEP 78.306-167,

Sócio da Sociedade Limitada, de nome empresarial **L C GUEDES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado e Mato Grosso, JUCEMAT, sob o NIRE nº 51202102256, com sede na Rua Francisco F Ramos, 0038N, Bairro Centro, na cidade de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.314.983/0001-88, resolve ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusula seguintes.

Cláusula Primeira – Fica alterada a atividade da matriz, que a partir desta data passa a ser:

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL, BEM COMO COBERTURA, ALVENARIA, PISO, PINTURA, REVESTIMENTO, VIDRAÇARIA E DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAIS E FERROVIAS, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, AUTOESTRADAS E VIAS NÃO URBANAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPÉRMIEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CÍVIL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA MANUAL E MECÂNICA DE CANA-DE-AÇÚCAR E DEMAIS LAVOURAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIOS, SERVIÇOS NO PREPARO DE ABUBO QUÍMICO E ORGÂNICO, COLETA DE RESÍDUOS, PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERÍGOSOS E NÃO PERIGOSOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, OBRAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL, EXTRAÇÃO DE MINERAIS, LOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, LOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHONETES, LOCAÇÃO DE AERONAVES, LOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

11. 01. 2023

Cláusula Segunda: Fica alterada a atividade da filia nº 02, devidamente estabelecida na Rua Francisco Ferreira Ramos, 0038N, Bairro Centro, na cidade de Tangara da Serra-MT, CEP 78300-112, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0003-40, que partir desta data passa a ser:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUÁRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E PRODUTOS AGROPÉCUARIOS, EXTRAÇÃO DE MINERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ATERROS, ADUBO ORGÂNICO E QUÍMICO, GRÃOS, CANA-DE-AÇUCAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

Clausula Terceira. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social, permanece Tangara da Serra-MT.

Clausula Quarta. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ CARLOS GUEDES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF nº 415.884.951-91, portador da cédula de identidade RG nº 05173841-SESP/MT, residente e domiciliado na Rua Dorvalino Minozzo, nº 1958S, Bairro Cidade Alta, na cidade de Tangará da Serra – MT, CEP 78.306-167, resolve constituir uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de L C GUEDES LTDA e nome de fantasia AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Francisco Ferreira Ramos, nº 0038N, Bairro Centro, na cidade de Tangara da Serra-MT, CEP 78.300-112, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo único: A sociedade, mantém as seguintes filiais:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

11. 11. 11.

e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretario-Geral.

PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUÁRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E PRODUTOS AGROPÉCUARIOS.

Atividades filial 02

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUÁRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E PRODUTOS AGROPÉCUARIOS, EXTRAÇÃO DE MINERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ATERROS, ADUBO ORGÂNICO E QUÍMICO, GRÃOS, CANA-DE-AÇUCAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

Cláusula Sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 10/02/2020, e a duração deste instrumento e por prazo indeterminado.

Cláusula Sétima: A administração da sociedade será exercida pelo sócio, LUIZ CARLOS GUEDES, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apuradas.

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Segunda: A administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Tangara da Serra – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento, de forma digital.

Tangara da Serra – MT, 18 de janeiro de 2023.

Luiz Carlos Guedes



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/008.443-5 | MTP2300010107 | 18/01/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|--------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 19/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

19/01/2023



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L C GUEDES LTDA, de CNPJ 36.314.983/0001-88 e protocolado sob o número 23/008.443-5 em 18/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2671411, em 19/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon. Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 19/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 19/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2023, às 15:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/008.443-5.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF | Nome |
| 955.179.101-06 | JULIO FREDERICO MULLER NETO |



Cuiabá, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2671411 em 19/01/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 230084435 - 18/01/2023. Autenticação: 85F02382653638729ADF4E06E90F5361C96BA84. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/008.443-5 e o código de segurança j4DC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88

L.C. GUEDES

FL _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
(Lei Complementar nº123/2006)**

À

Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT

Referência: Tomada de Preços n.º 01/2023.

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, situada na Rua Francisco F Ramos 38- N Centro, na cidade de Tangará da Serra – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91** solicitamos na condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação no TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2023 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
L C GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

L.C. GUEDES LTDA


CNPJ: 36.314.983/0001-88



SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 415.884.951-91

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | L C GUEDES LTDA | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 5120210225-6 | 36.314.983/0001-88 | 10/02/2020 | 10/02/2020 |

Endereço Completo:

RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS 0038N - BAIRRO CENTRO CEP 78300-112 - TANGARA DA SERRA/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E PRODUTOS AGROPECUARIOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE SERVICOS, DE CARATER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL, BEM COMO COBERTURA, ALVENARIA, PISO, PINTURA, REVESTIMENTO, VIDRACARIA E DEMOLICOES, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RODOVIAIS E FERROVIAS, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RODOVIAIS, AUTOESTRADAS E VIAS NAO URBANAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA MANUAL E MECANICA DE CANA-DE-ACUCAR E DEMAIS LAVOURAS, SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIOS, SERVICOS NO PREPARO DE ABUBO QUIMICO E ORGANICO, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ATERROS, ADUBO ORGANICO E QUIMICO, GRAOS, CANA-DE-ACUCAR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, COLETA DE RESIDUOS, PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, OBRAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL, EXTRACAO DE MINERAIS, LOCACAO DE TODOS OS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCACAO DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, LOCACAO DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS LEVES E CAMINHONETES, LOCACAO DE AERONAVES, LOCACAO DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,

| | | |
|---|--|------------------|
| Capital Social: R\$ 2.320.000,00
DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| Capital Integralizado: R\$ 2.320.000,00
DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE MIL REAIS | EMPRESA PEQUENO PORTE
(Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Término | Mandato | Participação | Função |
|----------------|--------------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | xxxxxxx | | R\$ 2.320.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000964814 e visualize a certidão)



23/171.345-2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L C GUEDES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Último Arquivamento: 23/08/2023

Número: 2839937

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

Nire

Número Aprovação

UF

Tipo Movimentação

L C GUEDES EIRELI

5160027227-5

51202102256

xx

TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire

CNPJ

Endereço

5190051348-1 36.314.983/0002-69 RUA ANTONIO JOSE DA SILVA, 788N, BAIRRO CENTRO, 78300-100, TANGARA DA SERRA/MT

5190056082-9 36.314.983/0003-40 RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 0038N, BAIRRO CENTRO, 78300-112, TANGARA DA SERRA/MT

NADA MAIS#

Cuiabá, 25 de Outubro de 2023 11:01

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000964814 e visualize a certidão)



23/171.345-2

Página 2 de 2

[Assinaturas manuscritas]

Data da consulta: 23/10/2023 10:04:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.314.983/0001-88**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L C GUEDES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L C GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:09 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024. ✓

Código de controle da certidão: **C4F1.08F8.F80A.EEE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0046353366**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **25/10/2023** Hora da emissão: **07:59:16**

Nome/denominação do sujeito passivo: **L C GUEDES EIRELI**

CNPJ: **36.314.983/0001-88**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **23/12/2023.** /

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2ALULBL2LMUAT2A7**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 47082/2023

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: 36.314.983/0001-88 (CNPJ)

Contribuinte: L C GUEDES LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS (20) 38 N
CENTRO

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 03 de outubro de 2023.

Certidão válida até 03/11/2023.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 03/10/2023 às 08:14:06h. - Código de Validação **H8O9S7.O4O6L3.B0H0Y2**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.314.983/0001-88
Razão Social: L C GUEDES EIRELI
Endereço: R FRANCISCO F RAMOS 038N / CENTRO / TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101320320403483164

Informação obtida em 19/10/2023 08:44:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C GUEDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) .

CNPJ: 36.314.983/0001-88

Certidão nº: 58903452/2023

Expedição: 24/10/2023, às 16:18:25

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C GUEDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.314.983/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/10/2023 10:03:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L C GUEDES LTDA**
CNPJ: **36.314.983/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/10/2023 às 08:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.314.983/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6539.01BA.D990.1810 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/10/2023 às 16:42) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 415.884.951-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 653C.12B9.4B31.F769 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **L C GUEDES LTDA**

CPF/CNPJ: **36.314.983/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:35 do dia 25/10/2023 , com validade até o dia 24/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IJvsjAuTUOIww31sKA5w

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS DO SOLICITANTE

ENTIDADE L C GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88
RESPONSÁVEL LUIZ CARLOS GUEDES
CPF 415.884.951-91

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2002/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ R** jurídica acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do

EMITIDA EM: 02/10/2023

VÁLIDA ATÉ: 01/11/2023

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanç

JOSÉ CARLOS NOVELLI
Presidente

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br

[Voltar](#) | [Imprimir](#)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000050410
 Emissão: 30/08/2023
 Validade: 10/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| Registro CREA: | 49686 | Data Registro: 29/12/2020 |
| CNPJ: | 36.314.983/0001-88 | |
| Razão Social: | L C GUEDES LTDA | |
| Nome Fantasia: | AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇOES | |
| Endereço: | Rua Francisco Ferreira Ramos 38, Centro Tangará da Serra / MT, "N" | |
| CEP: | 78.300-112 | |
| Capital Social: | R\$ 2.320.000,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) | |
| Natureza Jurídica: | Sociedade Empresária Limitada | |
| Objeto Social: | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE USO
AGROPECUÁRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO
VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA
ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E PRODUTOS AGROPÉCUARIOS;
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE
SERVIÇOS, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO,
ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL, BEM COMO COBERTURA, ALVENARIA, PISO, PINTURA,
REVESTIMENTO, VIDRAÇARIA E DEMOLIÇÕES;
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAIS E FERROVIAS; PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, AUTOESTRADAS E VIAS NÃO URBANAS; PINTURA PARA
SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E
CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPÉRMIEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL;
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CÍVIL; OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
OBRAS DE ALVENARIA;
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA MANUAL E MECÂNICA DE
CANA-DE-AÇÚCAR E DEMAIS LAVOURAS;
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIOS;
SERVIÇOS NO PREPARO DE ADUBO QUÍMICO E ORGÂNICO;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ATERROS, ADUBO ORGÂNICO E QUÍMICO,
GRÃOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | |

Atividades Econômicas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000050410
 Emissão: 30/08/2023
 Validade: 10/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Responsável: CLAUDEAN CORREIA LIMA LEITE

Engenheiro Civil - Provisório - Válido até 10/02/2024

Nº Registro: MT54887

Dt Registro: 10/02/2023

Atribuições: Art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/33; art. 7 da Lei nº 5.194/66 e art. 7, combinado com o art. 25 da Resolução nº 218/73 do CONFEA (consolidadas na Resolução 1.048/13 do CONFEA)

Nº Registro: MT3533

Dt Registro: 05/08/1985

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nº Registro: PR29019

Dt Registro: 03/02/1997

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

Responsável: DARCI LOVATO

Engenheiro Civil - Definitivo

Responsável: EDSON LORENZETTI

Engenheiro Civil - Definitivo

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: E5611071-D9A1-4EA5-81D2-32D220378D0B

Data de Impressão: 30/08/2023 17:38:39



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e em atenção à solicitação da empresa L C GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0001-88 e Inscrição Estadual isento, com sede à RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 38 - N - Centro - Tangará da Serra - MT - EXECUTOU as obras para a TOTTAL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ.: 02.669.585/0001-62, aqui representada pela proprietário: SERGIO ANTONIO MATIELLO do objeto contratual abaixo relacionado, no município de TANGARÁ DA SERRA - MT,

Elementos Contratuais:

Contratante: TOTTAL CONSTRUTORA LTDA

Contratada: L C GUEDES LTDA.

Contrato de Empreitada: 017/2022

Data da Assinatura do contrato: 17/06/2022

Início das obras: 19/06/2022

Valor do Contrato: R\$ 2.718.699,68

Responsável Técnico: EDSON LORENZETTI - CREA 29019/PR

DARCI LOVATO - CREA 3533/MT

Objeto: Execução de uma obra em alvenaria térrea e pavimento, com fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos, grama, cimento, tijolo, madeira para caixaria, telhas termo acústicas, forro, revestimentos, piso cerâmico, tintas, massa corrida, lavatórios, divisórias, granitos e esquadrias. Com área construída de 1.187 m², coberta com telhas termo acústicas, forro em laje pré-moldada, piso em granilite, fundações, Infraestrutura e Superestrutura em concreto armado, esquadrias de madeira e metálicas, revestimento interno e externo em reboco, azulejos nas paredes de áreas molhadas, revestimento externo em reboco e pastilhas cerâmicas, pintura interna em massa corrida e tinta acrílica, pintura externa em massa acrílica e tinta acrílica, pintura em tinta esmalte nas esquadrias de ferro e madeira, bancadas, lavatórios, armários e divisórias dos banheiros em granito, bancos em madeira eucalipto, Instalações Hidráulicas de água fria, conjunto de moto bomba, tubulações e conexões de ferro galvanizado, drenagem de águas pluviais, Instalações de Esgoto, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, Instalação de Rede Estruturada, Instalações mecânicas para ar condicionado central, Instalação de tubulações de aço e carbono e conexões de ferro maleável para gás combustível. Instalações de combate e prevenção de incêndio. Execução de caixa de água em concreto armado vertical e horizontal, Execução de muros, execução de calçadas em piso Intertravado, Execução de piso emborrachado epóxi, e Execução de Paisagismo com plantio de grama e piso Intertravado na obra.

Relação de Serviços

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.
UNIT.(R\$) | VALOR
(R\$) |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | |
| | Barracão para escritório de obra | m ² | 25,41 | | |
| | Locação da obra | m ² | 1.187 | | |
| | Subtotal item 02.04.000 | | | | |
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | |
| 03.01.000 | FUNDAÇÕES | | | | |
| 03.01.420 | Fundações - Sapatas | | | | |
| | Concreto | m ³ | 54,00 | | |
| | Aço | kg | 760,00 | | |
| | Escavação | m ³ | 170,00 | | |
| | Fundação Castelo d'água - Estacas | | | | |
| | Concreto | m ³ | 6,16 | | |
| | Aço | kg | 296,00 | | |
| | Escavação | m ³ | 88,00 | | |
| | Subtotal item 02.04.000 | | | | |
| 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | |
| 03.02.100 | Concreto Armado | m ² | 671,00 | | |
| 03.02.110 | Pilares em concreto prè fabricado | m ² | 671,00 | | |
| 03.02.120 | Vigas pré fabricado | m ² | 1.036,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------|--|--|
| 03.02.130 | Lajes | | | | |
| | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m ² | 1.036,00 | | |
| | Armadura Complementar | kg | 3.423,00 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m ³ | 47,90 | | |
| 03.02.170 | Caixas d'água | | | | |
| | Formas | m ² | 370,90 | | |
| | Armadura | kg | 6.724,20 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m ³ | 35,90 | | |
| Subtotal item 03.02.000 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|--|--|
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | |
| 04.01.000 | ARQUITETURA | | | | |
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| | Alvenaria de placa pré-moldada em concreto | m ² | 1098,68 | | |
| | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m ² | 27,15 | | |
| | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m ² | 45,99 | | |
| | Divisórias em granito | m ² | 52,74 | | |
| Sub-total item 04.01.100 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----|-------|--|--|
| 04.01.300 | ESQUADRIAS | | | | |
| 04.01.310 | Esquadria de Madeira | | | | |
| | Portas | | | | |
| | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14,00 | | |
| | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4,00 | | |
| | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14,00 | | |
| | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6,00 | | |
| | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4,00 | | |
| | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18,00 | | |
| | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6,00 | | |
| Sub-total item 04.01.310 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------|--|--|
| 04.01.320 | Esquadria Metálica | | | | |
| | Portas | | | | |
| | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2,00 | | |
| | Janelas | | | | |
| | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6,00 | | |
| | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15,00 | | |
| | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10,00 | | |
| | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8,00 | | |
| | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14,00 | | |
| | EF-18 corredeira 120 x 60 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-19 corredeira 150 x 120 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-20 corredeira 120 x 90 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-21 corredeira 180 x 90 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-22 corredeira 240 x 90 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-23 corredeira 240 x 120 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-24 corredeira 300 x 120 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-25* corredeira 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio) | un | 2,00 | | |
| | EF-26 corredeira 270 x 160 cm | un | 5,00 | | |
| | EF-27 corredeira 360 x 160 cm | un | 4,00 | | |
| | EF-28 corredeira 200 x 105 cm | un | 1,00 | | |
| | Telas em nylon | m ² | 10,26 | | |

| | | | | | |
|--|--|----|-------|--|--|
| | Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm
(Castelo D'água) | un | 9,00 | | |
| | Grades e portões | | | | |
| | Portões 90X110cm (cobogós) | um | 5,00 | | |
| | Portões 90X200cm (cobogós) | um | 1,00 | | |
| | Grades e portões h=210cm | m² | 12,60 | | |
| | Sub-total item 04.01.320 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----|-------|--|--|
| 04.01.400 | VIDROS | | | | |
| | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13,80 | | |
| | Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos
do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | m² | 13,80 | | |
| | Espelhos 4mm | m² | 7,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.400 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|
| 04.01.500 | COBERTURA | | | | |
| | Estrutura metálica | m² | 598,18 | | |
| | Telhas termo acústicas | m² | 598,18 | | |
| | Cumeeiras | m | 154,99 | | |
| | Calha metálica | m | 2,50 | | |
| | Rufos de concreto | m | 107,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.500 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|--------|--|--|
| 04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | |
| | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755,00 | | |
| | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77,00 | | |
| | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.600 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----|---------|--|--|
| 04.01.700 | REVESTIMENTO | | | | |
| 04.01.710 | Revestimento Interno | | | | |
| | Paredes | | | | |
| | Emboço | m² | 1098,11 | | |
| | Reboco | m² | 1098,11 | | |
| | Cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | | |
| | Tetos | | | | |
| | Reboco | m² | 593,5 | | |
| | Sub-total item 04.01.710 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----|----------|--|--|
| 04.01.720 | Revestimento Externo | | | | |
| | Paredes e fachadas | | | | |
| | Chapisco externo | m² | 1.036,82 | | |
| | Emboço | m² | 460,27 | | |
| | Reboco | m² | 576,55 | | |
| | Cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | | |
| | Sub-total item 04.01.720 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----|--------|--|--|
| 04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| | Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 482,10 | | |
| | Regularização de piso | m² | 482,10 | | |
| | Bloco de concreto intertravado | m² | 224,00 | | |
| | Cerâmica | m² | 36,00 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica | m² | 36,00 | | |
| | Cimento desempenado | m² | 470,00 | | |
| | Granitina | m² | 885,00 | | |
| | Calha de concreto com grelhas | m | 77,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.730 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--------|--|--|
| 04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | | | |
| | Soleiras em granito e=15cm | m | 32,80 | | |
| | Rodapé em cerâmica | m | 298,50 | | |
| | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100,00 | | |
| Sub-total item 04.01.740 | | | | | |


| | | | | | |
|--------------------------|---|----|---------|--|--|
| 04.01.750 | PINTURA | | | | |
| | Paredes internas | | | | |
| | Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 638,78 | | |
| | Pintura PVA | m² | 77,30 | | |
| | Paredes externas | | | | |
| | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606,18 | | |
| | Tetos | | | | |
| | Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 1012,00 | | |
| | Outros | | | | |
| | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257,60 | | |
| | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54,80 | | |
| | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170,50 | | |
| Sub-total item 04.01.750 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------|--|--|
| 04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| | Bancadas e balcões em granito preto são gabriel | m² | 43,50 | | |
| | Lavatórios em granito preto são gabriel | m² | 10,50 | | |
| | Armários e escaninhos em granito preto são gabriel (A-01 ao A-09) | m² | 53,00 | | |
| | Prateleiras em granito preto são gabriel | m² | 35,70 | | |
| | Rodamão em granito h=10cm preto são gabriel | m | 65,80 | | |
| | Acabamento de bordas em bancadas e balcões d preto são gabriel | m | 99,50 | | |
| | Acabamento de armários e escaninhos de preto são gabriel | m | 130,80 | | |
| | Acabamento de prateleiras de preto são gabriel | m | 90,40 | | |
| | Acabamento de lavatórios preto são gabriel | m | 19,20 | | |
| | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2,00 | | |
| | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10,90 | | |
| | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11,79 | | |
| | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1,00 | | |
| | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2,00 | | |
| | Barras 90cm para PNE | un | 8,00 | | |
| | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2,00 | | |
| | Bancos de concreto da administração | m | 2,85 | | |
| | Bancos de concreto do pátio | m | 9,20 | | |
| | Mastros para bandeiras | un | 3,00 | | |
| | Quadro negro | un | 2,00 | | |
| | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1,00 | | |
| Sub-total item 04.01.800 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|--------|--|--|
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | |
| 05.01.000 | ÁGUA FRIA | | | | |
| 05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | | | |
| 05.01.201 | Tubos | | | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87,00 | | |
| 05.01.202 | Adaptadores | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|--------|--|--|
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1,00 | | |
| 05.01.203 | Buchas de redução | | | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6,00 | | |
| 05.01.207 | Joelhos | | | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12,00 | | |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64,00 | | |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13,00 | | |
| 05.01.208 | Luvas | | | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8,00 | | |
| 05.01.209 | Tê | | | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14,00 | | |
| 05.01.210 | União | | | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2,00 | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2,00 | | |


| | | | | | |
|------------------|---|----|-------|--|--|
| | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4,00 | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2,00 | | |
| 05.01.213 | Plugue | | | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74,00 | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17,00 | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.200 | | | | |
| 05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | |
| | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7,00 | | |
| | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | | |
| | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4,00 | | |
| | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica alta | un | 7,00 | | |
| | Torneira de parede | un | 14,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5,00 | | |
| | Torneira elétrica, 5500W | un | 3,00 | | |
| | Torneira de parede, bica móvel | un | 4,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7,00 | | |
| | Torneira para uso geral | un | 6,00 | | |
| | Torneira para jardim/mangueira | un | 11,00 | | |
| | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1,00 | | |
| | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12,00 | | |
| | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11,00 | | |
| | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7,00 | | |
| | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Ducha higiênica | un | 4,00 | | |
| | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4,00 | | |
| | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5,00 | | |
| | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23,00 | | |
| | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1,00 | | |
| | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23,00 | | |
| | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1,00 | | |
| | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9,00 | | |
| | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|--------|--|--|
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8,00 | | |
| | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32,00 | | |
| | Porta papel-toalha de parede | un | 30,00 | | |
| | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23,00 | | |
| | Saboneteira em louça de embutir | un | 17,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.500 | | | | |
| 05.01.600 | EQUIPAMENTOS | | | | |
| | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2,00 | | |
| | Automático de bóia nível máximo | un | 1,00 | | |
| | Automático de bóia nível mínimo | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.600 | | | | |
| | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | | | | |
| 05.01.701 | Tubo | | | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12,00 | | |
| 05.01.703 | Bucha de redução | | | | |
| | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2,00 | | |
| 05.01.707 | Joelho | | | | |
| | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | | |
| | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 | | |
| | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15,00 | | |
| | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8,00 | | |
| 05.01.708 | Luva | | | | |
| | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | | |
| | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| 05.01.709 | Tê | | | | |
| | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2,00 | | |
| | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | | |
| 05.01.710 | União | | | | |
| | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4,00 | | |
| | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2,00 | | |
| 05.01.712 | Niple | | | | |
| | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.700 | | | | |
| 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | |
| 05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | | | |
| 05.03.301 | Tubo | | | | |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15,50 | | |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127,60 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18,00 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28,70 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34,90 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----|--------|--|--|
| 05.03.304 | Curva | | | | |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11,00 | | |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.305 | Joelho | | | | |
| | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | | |
| | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | | |
| 05.03.307 | Luva | | | | |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.313 | Tê de inspeção | | | | |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11,00 | | |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 05.03.300 | | | | |
| 05.03.900 | ACESSÓRIOS | | | | |
| 05.03.901 | Ralo hemisférico | | | | |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11,00 | | |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.903 | Caixa de passagem | | | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9,00 | | |
| | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9,00 | | |
| | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5,00 | | |
| | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5,00 | | |
| | Caixa de brita 40x40cm | un | 2,00 | | |
| 05.03.904 | Poço de visita | | | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 | | |
| | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | | |
| 05.03.905 | Tampa para inspeção | | | | |
| | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5,00 | | |
| 05.03.906 | Grelha | | | | |
| | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8,00 | | |
| | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.03.900 | | | | |
| 05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS | | | | |
| 05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | | | |
| 05.04.301 | Tubo | | | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|--------|--|--|
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102,00 | | |
| 05.04.302 | Cap | | | | |
| | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2,00 | | |
| 05.04.305 | Joelho | | | | |
| | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69,00 | | |
| 05.04.306 | Junção | | | | |
| | Junção simples série R 50mm | un | 6,00 | | |
| | Junção simples série R 40mm | un | 3,00 | | |
| 05.04.307 | Luva | | | | |
| | Luva de PVC série R 150mm | un | 13,00 | | |
| | Luva de PVC série R 100mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de PVC série R 75mm | un | 8,00 | | |
| | Luva de PVC série R 50mm | un | 14,00 | | |
| | Luva de PVC série R 40mm | un | 7,00 | | |
| 05.04.309 | Redução | | | | |
| | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9,00 | | |
| | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2,00 | | |
| 05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário | | | | |
| | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23,00 | | |
| 05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário | | | | |
| | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23,00 | | |
| 05.04.314 | Adaptadores para sifão | | | | |
| | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17,00 | | |
| 05.04.316 | Tê | | | | |
| | Tê série R 100x50mm | un | 23,00 | | |
| | Tê série R 75x50mm | un | 21,00 | | |
| | Tê série R 100mm | un | 2,00 | | |
| | Tê série R 75mm | un | 4,00 | | |
| | Tê série N 50mm | un | 50,00 | | |
| 05.04.800 | ACESSÓRIOS | | | | |
| 05.04.801 | Caixa sifonada | | | | |
| | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4,00 | | |
| | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18,00 | | |
| 05.04.802 | Ralo seco | | | | |
| | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.804 | Grelha | | | | |
| | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13,00 | | |
| | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2,00 | | |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5,00 | | |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4,00 | | |
| | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8,00 | | |
| | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40,00 | | |
| | Antiespuma 150mm | un | 1,00 | | |




| | | | | | |
|-----------|---|----|-------|--|--|
| | Tampa cega redonda de alumínio 250mm | un | 4,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.805 | Caixa de gordura | | | | |
| | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1,00 | | |
| | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2,00 | | |
| 05.04.806 | Terminal de ventilação | | | | |
| | Terminal de ventilação 75mm | un | 9,00 | | |
| | Terminal de ventilação 50mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria | | | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13,00 | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2,00 | | |
| 05.04.808 | Poço de visita | | | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 05.04.300 | | | | |
| | | | | | |
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | | | | |
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 06.01.222 | Haste para aterramento | | | | |
| | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3,00 | | |
| | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1,00 | | |
| | Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste. | un | 3,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.222 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.223 | Cordoalha de cobre nú | | | | |
| | Cordoalha de cobre nú 50mm ² . | m | 15,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nú 35mm ² . | m | 8,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.223 | | | | |
| 06.01.224 | Posto de Transformação trifásica 225 KVA | un | 1 | | |
| | Subtotal item 06.01.224 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.301 | Instalação Elétrica em Média Tensão | | | | |
| 06.01.302 | Quadros de Força | | | | |
| | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em média tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----|----------|--|--|
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.302 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas | | | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2,00 | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.303 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.304 | Eletrodutos e Acessórios | | | | |
| | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" | m | 160,00 | | |
| | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" | m | 1.250,00 | | |
| | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" | m | 200,00 | | |
| | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200,00 | | |
| | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo" | un | 800,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo" | un | 120,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.304 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.305 | Cabos e Fios(condutores) | | | | |
| | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| | #2,5mm2 | m | 7.200,00 | | |
| | #4mm2 | m | 750,00 | | |
| | #6mm2 | m | 300,00 | | |
| | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| | #6mm2 | m | 400,00 | | |
| | #10mm2 | m | 100,00 | | |
| | #16mm2 | m | 500,00 | | |
| | #25mm2 | m | 25,00 | | |
| | #35mm2 | m | 125,00 | | |
| | #50mm2 | m | 130,00 | | |
| | Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| | 3x1,5mm2 | m | 50,00 | | |
| | 3x2,5mm2 | m | 60,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.305 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----|--------|--|--|
| | | | | | |
| 06.01.306 | Caixas de Passagem | | | | |
| | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4". | un | 8,00 | | |
| | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4". | un | 12,00 | | |
| | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4". | un | 14,00 | | |
| | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4". | un | 3,00 | | |
| | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4". | un | 5,00 | | |
| | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8,00 | | |
| | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14,00 | | |
| | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20,00 | | |
| | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | un | 300,00 | | |
| | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | un | 150,00 | | |
| | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa | un | 3,00 | | |
| | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | | |
| | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.306 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.307 | Chaves com Fusíveis | | | | |
| | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4,00 | | |
| | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1,00 | | |
| | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1,00 | | |
| | Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | un | 3,00 | | |
| | Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1,00 | | |
| | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |
| | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |
| | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |
| | Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1,00 | | |
| | Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3,00 | | |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.307 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.308 | Disjuntores | | | | |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 51,00 | | |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 2,00 | | |
| | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 27,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 2,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | un | 1,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----|--------|--|--|
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 70,00 | | |
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1,00 | | |
| | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4,00 | | |
| Subtotal item 06.01.308 | | | | | |
| 06.01.400 | Iluminação e Tomadas | | | | |
| 06.01.401 | Luminárias | | | | |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116,00 | | |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19,00 | | |
| | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12,00 | | |
| | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18,00 | | |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2,00 | | |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4,00 | | |
| | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5,00 | | |
| Subtotal item 06.01.400 | | | | | |
| 06.01.403 | Interruptores | | | | |
| | Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | un | 1,00 | | |
| | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49,00 | | |
| | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1,00 | | |
| | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5,00 | | |
| | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1,00 | | |
| Subtotal item 06.01.403 | | | | | |
| 06.01.404 | Tomadas | | | | |
| | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|----------|--|--|
| | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7,00 | | |
| | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191,00 | | |
| | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8,00 | | |
| | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191,00 | | |
| | Espelho com furo. | un | 28,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.404 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.415 | Fixadores | | | | |
| | Chubadores 3/8"CBA | un | 64,00 | | |
| | Parafuso e bucha S6 | un | 1.200,00 | | |
| | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32,00 | | |
| | Suspensão para luminária | un | 32,00 | | |
| | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300,00 | | |
| | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.415 | | | | |
| | | | | | |
| 06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | | | |
| 06.01.501 | Captos | | | | |
| | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm ² | m | 600,00 | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12,00 | | |
| 06.01.502 | Conectores e Terminais | | | | |
| | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ² | pç | 2,00 | | |
| | Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ² | pç | 40,00 | | |
| | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ² | pç | 76,00 | | |
| | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130,00 | | |
| 06.01.503 | Cabos de Descida | | | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34,00 | | |
| 06.01.504 | Eletrodos de Terra | | | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43,00 | | |
| | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pç | 2,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nu, 50 mm ² | m | 75,00 | | |
| 06.01.506 | Caixa de inspeção | | | | |
| | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto | pç | 2,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.500 | | | | |
| | | | | | |
| 06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | |
| 06.09.002 | Equipamentos Passivos | | | | |
| | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4,00 | | |
| | Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | un | 1,00 | | |
| | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6,00 | | |
| | Guia de Cabos Traseiro | un | 6,00 | | |
| | Trava Path Panel | un | 6,00 | | |
| | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2,00 | | |
| | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 | | |
| 06.09.003 | Cabos em par trançados | | | | |
| | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 | m | 890,00 | | |
| | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8,00 | | |
| 06.09.005 | Cabos de Conexão | | | | |
| | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41,00 | | |
| | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----|--------|--|--|
| | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35,00 | | |
| | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15,00 | | |
| 06.09.006 | Tomadas | | | | |
| | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41,00 | | |
| | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2,00 | | |
| 06.09.007 | Caixas e acessórios | | | | |
| | Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2,00 | | |
| | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | | |
| | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2,00 | | |
| | Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1,00 | | |
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13,00 | | |
| | Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1,00 | | |
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1,00 | | |
| | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14,00 | | |
| 06.09.008 | Eletrodutos e Acessórios | | | | |
| | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: | | | | |
| | Ø 1" | m | 1,00 | | |
| | Ø 3/4" | m | 70,00 | | |
| | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado | | | | |
| | Ø 3/4" | m | 10,00 | | |
| | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável | | | | |
| | Ø 3/4" | m | 45,00 | | |
| | Eletroduto de PEAD flexível corrugado | | | | |
| | Ø 4" | m | 10,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos | | | | |
| | Ø 3/4" | un | 75,00 | | |
| | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2" | un | 75,00 | | |
| | Bucha S/8 | un | 75,00 | | |
| | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75,00 | | |
| | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75,00 | | |
| | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100,00 | | |
| | Subtotal item 06.09.001 | | | | |
| 06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | | | | |
| | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12,00 | | |
| | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm | un | 6,00 | | |
| | Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm | un | 1,00 | | |
| | Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm | un | 2,00 | | |
| | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15,00 | | |
| | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4,00 | | |
| | Junção Simples, 50mm | un | 40,00 | | |
| | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20,00 | | |
| | Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25,00 | | |
| | Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160,00 | | |
| | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3,00 | | |
| | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25,00 | | |
| | Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3,00 | | |
| | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|-------|------|--|
| | Box reto ø3/4" em alumínio | un | 15,00 | | |
| 06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios | | | | |
| | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | un | 10,00 | | |
| | Divisor "L" 2000mm. (*) | un | 10,00 | | |
| | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | un | 20,00 | | |
| | Derivação "L" (*) | un | 2,00 | | |
| | Fixa cabo(*) | un | 40,00 | | |
| | Terminal (*) | un | 4,00 | | |
| | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7,00 | | |
| | Subtotal item 06.09.009 | | | | |
| | (*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS | | | | |
| 06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | | | | |
| | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41,00 | | |
| | Subtotal item 06.09.012 | | | | |
| 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | | | | |
| 07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL | | | | |
| 07.02.700 | ACESSÓRIOS | | | 0,00 | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1,00 | | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1,00 | | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 07.02.000 | | | | |
| 07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 07.04.200 | REDE DE DUTOS | | | | |
| | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | kg | 8,00 | | |
| | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | kg | 16,00 | | |
| | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1,00 | | |
| | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2,00 | | |
| | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2,00 | | |
| | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1,00 | | |
| 07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | | | | |
| | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1,00 | | |
| 07.04.400 | ACESSÓRIOS | | | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3,00 | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3,00 | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2,00 | | |
| | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3,00 | | |
| | Subtotal item 07.04.000 | | | | |
| 07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL | | | | |
| 07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL | | | | |
| 07.07.101 | Tubo | | | | |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18,00 | | |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18,00 | | |
| 07.07.103 | Tê | | | | |
| | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2,00 | | |
| 07.07.104 | Redução | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|----------|--|--|
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3,00 | | |
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3,00 | | |
| 07.07.107 | Niple | | | | |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8,00 | | |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2,00 | | |
| 07.07.111 | Meia luva | | | | |
| | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2,00 | | |
| 07.07.113 | União | | | | |
| | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | | |
| 07.07.114 | Cotovelo | | | | |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | | |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5,00 | | |
| 07.07.117 | Válvula | | | | |
| | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | | |
| 07.07.119 | Tampão | | | | |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1,00 | | |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2,00 | | |
| 07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| 07.07.302 | Pig Tail | | | | |
| | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2,00 | | |
| 07.07.303 | Regulador | | | | |
| | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1,00 | | |
| | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2,00 | | |
| 07.07.304 | Registro | | | | |
| | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2,00 | | |
| 07.07.305 | Manômetro | | | | |
| | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1,00 | | |
| 07.07.306 | Braçadeira | | | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6,00 | | |
| Subtotal item 07.07.000 | | | | | |
| 08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | | | | |
| 08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8,00 | | |
| | Suporte tipo L para extintor | un | 8,00 | | |
| | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | un | 8,00 | | |
| Subtotal item 08.01.000 | | | | | |
| 09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS | | | | |
| | Limpeza final da obra | m² | 1.187,00 | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|----|----------|--|
| Sub-total item 09.00.000 | | | | |
| 10.00.000 | IMPLANTAÇÃO | | | |
| 10.01.000 | MURO DE ALVENARIA - 1,80m de altura | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico | | | |
| | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | m | 178,00 | |
| | Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 240,00 | |
| | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | m | 178,00 | |
| | Concreto Armado | | | |
| | Pilares | | | |
| | Formas | m² | 108,68 | |
| | Armadura | kg | 667,58 | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 6,21 | |
| | | | | |
| | Vigas baldrame e de Amarração | | | |
| | Formas | m² | 186,90 | |
| | Armadura | kg | 1.148,10 | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 10,68 | |
| Subtotal item 10.01.000 | | | | |
| 10.02.000 | ENTRADA DE ÁGUA FRIA | | | |
| | Escavação de valas em solo de qualquer natureza, exceto rocha | m³ | 6,40 | |
| | Reaterro de Valas | m³ | 6,40 | |
| | Tubo de PVC DN 60mm | m | 50,00 | |
| Subtotal item 10.02.000 | | | | |
| 10.03.000 | SAÍDA DE ESGOTO | | | |
| | Fossa Séptica Retângula 3,50x1,50x1,80m | un | 1,00 | |
| | Sumidouro Cilindrico Ø = 3,00x6,00m de profundidade | un | 1,00 | |
| Subtotal item 10.03.000 | | | | |
| 10.04.000 | GRAMA | | | |
| | Grama e placas espessura de 6,00cm | m² | 387 | |
| | Banco em madeira eucalipto | un | 4,00 | |
| Subtotal item 10.04.000 | | | | |


Desta forma, considerando que a obra foi executada e concluída de acordo com os projetos e memoriais elaborados.

Tangará da Serra – MT, 25 de Maio 2023

SERGIO ANTONIO
MATIELLO:42590140991

Assinado de forma digital por
SERGIO ANTONIO
MATIELLO:42590140991
Dados: 2023.07.05 10:00:14 -04'00'

SERGIO ANTONIO MATIELLO
PROPRIETÁRIO
TOTTAL CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e em atenção à solicitação da empresa L C GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0001-88 e Inscrição Estadual isento, com sede à RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 38 - N – Centro – Tangará da Serra – MT - EXECUTOU as obras para a TOTTAL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ.: 02.669.585/0001-62, aqui representada pela proprietário: SERGIO ANTONIO MATIELLO do objeto contratual abaixo relacionado, no município de TANGARÁ DA SERRA – MT,

Elementos Contratuais:

Contratante: TOTTAL CONSTRUTORA LTDA

Contratada: L C GUEDES LTDA.

Contrato de Empreitada: 022/2022

Data da Assinatura do contrato: 07/09/2022

Início das obras: 19/09/2022

Valor do Contrato: R\$ 2.910.897,23

Responsável Técnico: EDSON LORENZETTI – CREA 29019/PR

DARCI LOVATO – CREA 3533/MT

Objeto: Execução de uma obra de construção de praça de lazer, com fornecimento de materiais elétricos, tijolo cerâmico, hidráulicos, grama, cimento, tinta de demarcação, massa corrida, lavatórios. Com área de 12.397,12 m2, Infraestrutura a em concreto armado, bancos em madeira eucalipto, Instalações Hidráulicas de água fria, tubulações e conexões de ferro galvanizado, drenagem de águas pluviais, Instalações de Esgoto, Instalações Elétricas, Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, Instalação de Rede Estruturada, execução de calçadas em piso Intertravado, execução de Paisagismo com plantio de grama e plantas ornamentais, instalação de hidrantes

Desta forma, considerando que a obra foi executada e concluída de acordo com os projetos e memoriais elaborados.

Tangará da Serra – MT, 27 de Junho 2023

SERGIO ANTONIO
MATIELLO:42590
140991

Assinado de forma digital por
SERGIO ANTONIO
MATIELLO:42590140991
Dados: 2023.07.05 10:04:45
-04'00'

SERGIO ANTONIO MATIELLO
PROPRIETÁRIO
TOTTAL CONSTRUTORA



| CÓD. | ITEM | | Físico | |
|----------|------|--|--------|----------|
| | | | UN | Quant |
| 98524 | 2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 3152,23 |
| 93584 | 2.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 9,00 |
| 3.0 | | | | |
| 92398 | 3.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 9.852,23 |
| 101094 | 3.3 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 833,18 |
| 94994 | 3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 3.222,10 |
| 94279 | 3.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | m | 4.823,00 |
| 94280 | 3.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | m | 687,52 |
| 4.0 | | | | |
| 102362 | 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_03/2021 | m² | 236,52 |
| COMP 024 | 4.2 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | m² | 32,58 |
| COMP 020 | 4.3 | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | m³ | 33,00 |
| 5.0 | | | | |
| COMP 003 | 5.1 | ALONGADOR INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 004 | 5.2 | SULF DUPLO INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 005 | 5.3 | PRESSÃO DE PERNA INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 006 | 5.4 | ROTAÇÃO VERTICAL INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 007 | 5.5 | ROTAÇÃO DIAGONAL INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 008 | 5.6 | SIMULADOR DE CALVAGA TRIPLO INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |

| | | | | |
|----------|------|---|----------------|---------|
| COMP 009 | 5.7 | ESQUI INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 010 | 5.8 | SIMULADOR DE CAMINHADA INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 011 | 5.9 | SIMULADOR DE REMO INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 012 | 5.10 | MULTIEXERCITADORA INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 013 | 5.11 | LIXEIRA INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| COMP 014 | 5.12 | BANCO INCLUSIVE BASE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| 6.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO SUBTERRÂNEAS METODO GUIADO E AÉREAS | | |
| COMP 026 | 6.1 | TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO 70KVA PRIMARIO 380V SECUNDARIO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | un | 2,00 |
| 91927 | 6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1820,00 |
| 91931 | 6.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20,00 |
| 93660 | 6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 5,00 |
| 93665 | 6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 |
| 97667 | 6.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 430,00 |
| 97886 | 6.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 39,00 |
| 97888 | 6.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 1,00 |
| 100619 | 6.9 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 15,00 |
| 101655 | 6.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 30,00 |
| 93358 | 6.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 57,78 |
| 93382 | 6.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m ³ | 57,78 |
| 101879 | 6.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------|
| 101632 | 6.14 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 54,00 |
| 96985 | 6.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 42,00 |
| 101498 | 6.16 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | un | 1,00 |
| ELE 001 | 6.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | un | 3,00 |
| ELE 002 | 6.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) | un | 1,00 |
| ELE 05 | 6.19 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=10M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24,00 |
| ELE 05 | 6.20 | LUMINÁRIAS LED DE 225 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX | un | 48,00 |
| IP 001 | 6.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM ² 0,6/1 KV | un | 310,00 |
| ELE 003 | 6.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA) | m | 1,00 |
| ELE 007 | 6.23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA SOBRE LAMA ASFÁLTICA TRIFÁSICA COM CAIXA DE EMBUTIR CABO 10MM ² E DISJUNTOR 50AM | m | 72,00 |
| COMP 27 | 6.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT | un | 48,00 |
| COMP 28 | 6,25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=10M (NBR8451), ENGASTADO. | un | 47,00 |
| 7.0 | | PAISAGISMO | | |
| 98504 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (BATATAIS) | m ² | 221,25 |
| COMP 021 | 7.2 | GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS | m ² | 112,10 |
| 98511 | 7.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 33,00 |
| 98516 | 7.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 17,00 |
| COMP 015 | 7.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MESA DE CONCRETO COM 2 BANCOS INTEGRADOS | un | 11,00 |
| COMP 025 | 7.7 | BANCO DE MADEIRA EUCALIPTO COM PINTURA, SEM ENCOSTO | un | 33,00 |
| COMP 022 | 7.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONJUNTO DE 6 LIXEIRAS CAP. 50L CADA. | un | 5,00 |
| COMP 017 | 7.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA | un | 1,00 |
| COMP 018 | 7.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL | un | 1,00 |
| COMP 019 | 7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO | un | 1,00 |
| 8.0 | | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 99811 | 8.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA FINAL) | m ² | 7.907,51 |
| COMP 020 | 8.2 | DESCARTE DE MATERIAL ELÉTRICO | kg | 72,00 |

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e em atenção à solicitação da empresa L C GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0001-88 e Inscrição Estadual isento, com sede à RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 38 - N - Centro - Tangará da Serra - MT - EXECUTOU as obras para a FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ.: 48.740.747/0001-02, aqui representada pela proprietária: JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO do objeto contratual abaixo relacionado, no município de TANGARÁ DA SERRA - MT,

Elementos Contratuais:

Contratante: FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA

Contratada: L C GUEDES LTDA.

Contrato de Empreitada: 003/2022


Data da Assinatura do contrato: 03/02/2022

Início das obras: 03/02/2022

Valor do Contrato: R\$ 2.897.883,09

Objeto: Execução de uma obra em alvenaria, térrea, com área construída de 1.518,48 m², coberta com telhas de barro, forro em laje pré-moldada, piso em Granilite, fundações, Infraestrutura e

Superestrutura em concreto armado, esquadrias de madeira e metálicas, revestimento interno e externo em reboco, azulejos nas paredes de áreas molhadas, revestimento externo em reboco e pastilhas cerâmicas, pintura interna em massa corrida e tinta acrílica, pintura externa em massa acrílica e tinta acrílica, pintura em tinta esmalte nas esquadrias de ferro e madeira, bancadas, lavatórios, armários e divisórias dos banheiros em granito, bancos em concreto, Instalações Hidráulicas de água fria, conjunto de moto bomba, tubulações e conexões de ferro galvanizado, drenagem de águas pluviais, Instalações de Esgoto, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, Instalação de Rede Estruturada, Instalações mecânicas para ar condicionado central, Instalação de tubulações de aço e carbono e conexões de ferro maleável para gás combustível. Instalações de combate e prevenção de incêndio. Execução de caixa de água em concreto armado vertical e horizontal, Execução de muros, execução de calçadas em piso intertravado e Execução de Paisagismo na obra.



Jaqueline

Relação de Serviços

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.
UNIT.(R\$) | VALOR
(R\$) |
|-----------|--|-------|----------|-------------------|----------------|
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | |
| | Barracão para escritório de obra | m² | 25,41 | | |
| | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3,00 | | |
| | Locação da obra | m² | 1.518,48 | | |
| | Subtotal item 02.04.000 | | | | |
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | |
| 03.01.000 | FUNDAÇÕES | | | | |
| 03.01.420 | Fundações - Sapatas | | | | |
| | Concreto | m³ | 54,00 | | |
| | Aço | kg | 760,00 | | |
| | Escavação | m³ | 170,00 | | |
| | Fundação Castelo d'água - Estacas | | | | |
| | Concreto | m³ | 6,16 | | |
| | Aço | kg | 296,00 | | |
| | Escavação | m³ | 88,00 | | |
| | Subtotal item 02.04.000 | | | | |
| 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | |
| 03.02.100 | Concreto Armado | | | | |
| 03.02.110 | Pilares | | | | |
| | Formas | m² | 631,70 | | |
| | Armadura | kg | 3.917,10 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 36,00 | | |
| 03.02.120 | Vigas | | | | |
| | Formas | m² | 1.803,20 | | |
| | Armadura | kg | 6.098,63 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 112,67 | | |
| 03.02.130 | Lajes | | | | |
| | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1.036,00 | | |
| | Armadura Complementar | kg | 3.423,00 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 47,90 | | |
| 03.02.170 | Caixas d'água | | | | |
| | Formas | m² | 370,90 | | |
| | Armadura | kg | 6.724,20 | | |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 35,90 | | |
| | Subtotal item 03.02.000 | | | | |
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | |
| 04.01.000 | ARQUITETURA | | | | |
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico | | | | |
| | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | m | 608,15 | | |
| | Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 1.534,66 | | |
| | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | m | 650,00 | | |
| | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 27,15 | | |
| | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45,99 | | |
| | Divisórias em granito | m² | 52,74 | | |
| | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228,00 | | |

João Carlos

| | | | | | |
|-----------|---|----|--------|--|--|
| | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 253,40 | | |
| | Sub-total item 04.01.100 | | | | |
| 04.01.300 | ESQUADRIAS | | | | |
| 04.01.310 | Esquadria de Madeira | | | | |
| | Portas | | | | |
| | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14,00 | | |
| | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4,00 | | |
| | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14,00 | | |
| | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6,00 | | |
| | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4,00 | | |
| | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18,00 | | |
| | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.310 | | | | |
| 04.01.320 | Esquadria Metálica | | | | |
| | Portas | | | | |
| | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2,00 | | |
| | Janelas | | | | |
| | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6,00 | | |
| | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15,00 | | |
| | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10,00 | | |
| | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8,00 | | |
| | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14,00 | | |
| | EF-18 corredeira 120 x 60 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-19 corredeira 150 x 120 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-20 corredeira 120 x 90 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-21 corredeira 180 x 90 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-22 corredeira 240 x 90 cm | un | 1,00 | | |
| | EF-23 corredeira 240 x 120 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-24 corredeira 300 x 120 cm | un | 2,00 | | |
| | EF-25* corredeira 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio) | un | 2,00 | | |
| | EF-26 corredeira 270 x 180 cm | un | 5,00 | | |
| | EF-27 corredeira 360 x 180 cm | un | 4,00 | | |
| | EF-28 corredeira 200 x 105 cm | un | 1,00 | | |
| | Telas em nylon | m² | 10,26 | | |
| | Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9,00 | | |
| | Grades e portões | | | | |
| | Portões 90X110cm (cobogós) | um | 5,00 | | |
| | Portões 90X200cm (cobogós) | um | 1,00 | | |
| | Grades e portões h=210cm | m² | 12,60 | | |
| | Sub-total item 04.01.320 | | | | |
| 04.01.400 | VIDROS | | | | |
| | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13,80 | | |
| | Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | m² | 13,80 | | |
| | Espelhos 4mm | m² | 7,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.400 | | | | |

Assinado

 S. J. P.

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----|----------|--|--|
| 04.01.500 | COBERTURA | | | | |
| | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1.271,78 | | |
| | Telhas cerâmicas | m² | 1.264,78 | | |
| | Telhas de vidro | m² | 7,00 | | |
| | Cumeeiras/Espigões | m | 154,99 | | |
| | Calha metálica | m | 2,50 | | |
| | Rufos de concreto | m | 107,00 | | |
| Sub-total item 04.01.500 | | | | | |
| 04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | |
| | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755,00 | | |
| | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77,00 | | |
| | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105,00 | | |
| | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221,45 | | |
| Sub-total item 04.01.600 | | | | | |
| 04.01.700 | REVESTIMENTO | | | | |
| 04.01.710 | Revestimento Interno | | | | |
| | Paredes | | | | |
| | Emboço | m² | 959,21 | | |
| | Reboco | m² | 809,07 | | |
| | Cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | | |
| | Tetos | | | | |
| | Reboco | m² | 724,74 | | |
| Sub-total item 04.01.710 | | | | | |
| 04.01.720 | Revestimento Externo | | | | |
| | Paredes e fachadas | | | | |
| | Chapisco externo | m² | 1.036,82 | | |
| | Emboço | m² | 460,27 | | |
| | Reboco | m² | 576,55 | | |
| | Cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | | |
| Sub-total item 04.01.720 | | | | | |
| 04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| | Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 1.707,00 | | |
| | Regularização de piso | m² | 1.304,10 | | |
| | Bloco de concreto intertravado | m² | 224,00 | | |
| | Cerâmica | m² | 36,00 | | |
| | Rejuntamento de cerâmica | m² | 36,00 | | |
| | Cimento desempenado | m² | 470,00 | | |
| | Granitina | m² | 885,00 | | |
| | Calha de concreto com grelhas | m | 77,00 | | |
| Sub-total item 04.01.730 | | | | | |
| 04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | | | |
| | Soleiras em granito e=15cm | m | 32,80 | | |
| | Rodapé em cerâmica | m | 648,00 | | |
| | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100,00 | | |
| | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548,00 | | |
| Sub-total item 04.01.740 | | | | | |
| 04.01.750 | PINTURA | | | | |
| | Paredes Internas | | | | |

João Paulo

| | | | | | |
|------------------|--|-----|--------|--|--|
| | Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 638,78 | | |
| | Pintura PVA | m² | 77,30 | | |
| | Paredes externas | | | | |
| | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606,18 | | |
| | Tetos | | | | |
| | Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 732,68 | | |
| | Outros | | | | |
| | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257,60 | | |
| | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54,80 | | |
| | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170,50 | | |
| | Sub-total item 04.01.750 | | | | |
| 04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43,50 | | |
| | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10,50 | | |
| | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53,00 | | |
| | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35,70 | | |
| | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65,80 | | |
| | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99,50 | | |
| | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130,80 | | |
| | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90,40 | | |
| | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19,20 | | |
| | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2,00 | | |
| | Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm | m | 10,90 | | |
| | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11,79 | | |
| | Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1,00 | | |
| | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2,00 | | |
| | Barras 90cm para PNE | un | 8,00 | | |
| | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2,00 | | |
| | Bancos de concreto da administração | m | 2,85 | | |
| | Bancos de concreto do pátio | m | 9,20 | | |
| | Mastros para bandeiras | un | 3,00 | | |
| | Quadro negro | un | 2,00 | | |
| | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1,00 | | |
| | Sub-total item 04.01.800 | | | | |
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | |
| 05.01.000 | ÁGUA FRIA | | | | |
| 05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | | | |
| 05.01.201 | Tubos | | | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39,00 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87,00 | | |
| 05.01.202 | Adaptadores | | | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30,00 | | |

Assinado

[Assinatura]

| | | | | | |
|------------------|---|----|-------|--|--|
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5,00 | | |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1,00 | | |
| 05.01.203 | Buchas de redução | | | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12,00 | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6,00 | | |
| 05.01.207 | Joelhos | | | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3,00 | | |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2,00 | | |
| | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12,00 | | |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64,00 | | |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13,00 | | |
| 05.01.208 | Luvas | | | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3,00 | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8,00 | | |
| 05.01.209 | Tê | | | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8,00 | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,00 | | |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14,00 | | |
| 05.01.210 | União | | | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2,00 | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2,00 | | |

Joqueline

| | | | | | |
|-----------|---|----|-------|--|--|
| | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4,00 | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2,00 | | |
| 05.01.213 | Plugue | | | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74,00 | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17,00 | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.200 | | | | |
| 05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | |
| | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7,00 | | |
| | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | | |
| | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | | |
| | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8,00 | | |
| | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4,00 | | |
| | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica alta | un | 7,00 | | |
| | Torneira de parede | un | 14,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5,00 | | |
| | Torneira elétrica, 5500W | un | 3,00 | | |
| | Torneira de parede, bica móvel | un | 4,00 | | |
| | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7,00 | | |
| | Torneira para uso geral | un | 6,00 | | |
| | Torneira para jardim/mangueira | un | 11,00 | | |
| | Torneira de bôia, diâmetro 25mm | un | 1,00 | | |
| | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6,00 | | |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10,00 | | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12,00 | | |
| | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11,00 | | |
| | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7,00 | | |
| | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12,00 | | |
| | Ducha higiênica | un | 4,00 | | |
| | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4,00 | | |
| | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5,00 | | |
| | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23,00 | | |
| | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1,00 | | |
| | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23,00 | | |
| | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1,00 | | |
| | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9,00 | | |

Assinado

| | | | | | |
|------------------|--|----|--------|--|--|
| | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20,00 | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8,00 | | |
| | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32,00 | | |
| | Porta papel-toalha de parede | un | 30,00 | | |
| | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23,00 | | |
| | Saboneteira em louça de embutir | un | 17,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.500 | | | | |
| 05.01.600 | EQUIPAMENTOS | | | | |
| | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2,00 | | |
| | Automático de bóia nível máximo | un | 1,00 | | |
| | Automático de bóia nível mínimo | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.600 | | | | |
| | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | | | | |
| 05.01.701 | Tubo | | | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36,00 | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12,00 | | |
| 05.01.703 | Bucha de redução | | | | |
| | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2,00 | | |
| 05.01.707 | Joelho | | | | |
| | Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | | |
| | Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 | | |
| | Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1" | un | 15,00 | | |
| | Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3" | un | 8,00 | | |
| 05.01.708 | Luva | | | | |
| | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | | |
| | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| 05.01.709 | Tê | | | | |
| | Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1,00 | | |
| | Te 90° FG roscável, diâmetro 1" | un | 2,00 | | |
| | Te 45° FG roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | | |
| 05.01.710 | União | | | | |
| | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4,00 | | |
| | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2,00 | | |
| 05.01.712 | Níple | | | | |
| | Níple FG roscável diâmetro 1" | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.01.700 | | | | |
| 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | |
| 05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | | | |
| 05.03.301 | Tubo | | | | |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15,50 | | |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127,60 | | |

Assinado

[Assinatura]

[Assinatura]

14 2 1

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|-------|--|--|
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18,00 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28,70 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34,90 | | |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13,00 | | |
| 05.03.304 | Curva | | | | |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11,00 | | |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.305 | Joelho | | | | |
| | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | | |
| | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | | |
| 05.03.307 | Luva | | | | |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2,00 | | |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.313 | Tê de inspeção | | | | |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11,00 | | |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1,00 | | |
| Subtotal item 05.03.300 | | | | | |
| 05.03.900 | ACESSÓRIOS | | | | |
| 05.03.901 | Ralo hemisférico | | | | |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11,00 | | |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1,00 | | |
| 05.03.903 | Caixa de passagem | | | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9,00 | | |
| | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9,00 | | |
| | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5,00 | | |
| | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5,00 | | |
| | Caixa de brita 40x40cm | un | 2,00 | | |
| 05.03.904 | Poço de visita | | | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 | | |

João Carlos

[Assinatura]

| | | | | | |
|------------------|--|----|--------|--|--|
| | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | | |
| 05.03.905 | Tampa para inspeção | | | | |
| | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5,00 | | |
| 05.03.906 | Grelha | | | | |
| | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8,00 | | |
| | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2,00 | | |
| | Subtotal item 05.03.900 | | | | |
| 05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS | | | | |
| 05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | | | |
| 05.04.301 | Tubo | | | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210,00 | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102,00 | | |
| 05.04.302 | Cap | | | | |
| | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2,00 | | |
| 05.04.305 | Joelho | | | | |
| | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13,00 | | |
| | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80,00 | | |
| | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69,00 | | |
| 05.04.306 | Junção | | | | |
| | Junção simples série R 50mm | un | 8,00 | | |
| | Junção simples série R 40mm | un | 3,00 | | |
| 05.04.307 | Luva | | | | |
| | Luva de PVC série R 150mm | un | 13,00 | | |
| | Luva de PVC série R 100mm | un | 7,00 | | |
| | Luva de PVC série R 75mm | un | 8,00 | | |
| | Luva de PVC série R 50mm | un | 14,00 | | |
| | Luva de PVC série R 40mm | un | 7,00 | | |
| 05.04.309 | Redução | | | | |
| | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9,00 | | |
| | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2,00 | | |
| 05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário | | | | |
| | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23,00 | | |
| 05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário | | | | |
| | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23,00 | | |
| 05.04.314 | Adaptadores para sifão | | | | |
| | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17,00 | | |
| 05.04.316 | Tê | | | | |
| | Tê série R 100x50mm | un | 23,00 | | |
| | Tê série R 75x50mm | un | 21,00 | | |
| | Tê série R 100mm | un | 2,00 | | |
| | Tê série R 75mm | un | 4,00 | | |
| | Tê série N 50mm | un | 50,00 | | |
| 05.04.800 | ACESSÓRIOS | | | | |
| 05.04.801 | Caixa sifonada | | | | |
| | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4,00 | | |

Assinado

| | | | | | |
|-----------|---|----|-------|--|--|
| | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18,00 | | |
| 05.04.802 | Ralo seco | | | | |
| | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.804 | Grelha | | | | |
| | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13,00 | | |
| | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2,00 | | |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5,00 | | |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4,00 | | |
| | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8,00 | | |
| | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40,00 | | |
| | Antiespuma 150mm | un | 1,00 | | |
| | Tampa cega redonda de alumínio 250mm | un | 4,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18,00 | | |
| | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.805 | Caixa de gordura | | | | |
| | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1,00 | | |
| | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2,00 | | |
| 05.04.806 | Terminal de ventilação | | | | |
| | Terminal de ventilação 75mm | un | 9,00 | | |
| | Terminal de ventilação 50mm | un | 6,00 | | |
| 05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria | | | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13,00 | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2,00 | | |
| 05.04.808 | Poço de visita | | | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1,00 | | |
| | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 05.04.300 | | | | |
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | | | | |
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 06.01.222 | Haste para aterramento | | | | |
| | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3,00 | | |
| | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1,00 | | |
| | Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste. | un | 3,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.222 | | | | |
| 06.01.223 | Cordoalha de cobre nú | | | | |
| | Cordoalha de cobre nú 50mm ² . | m | 15,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nú 35mm ² . | m | 8,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.223 | | | | |
| 06.01.302 | Quadros de Força | | | | |

Assinado

| | | | | | |
|------------------|--|----|----------|--|--|
| | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.302 | | | | |
| 06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas | | | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2,00 | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1,00 | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.303 | | | | |
| 06.01.304 | Eletrodutos e Acessórios | | | | |
| | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" | m | 160,00 | | |
| | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" | m | 1.250,00 | | |
| | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" | m | 200,00 | | |
| | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60,00 | | |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200,00 | | |
| | Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo" | un | 800,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo" | un | 120,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.304 | | | | |
| 06.01.305 | Cabos e Fios(condutores) | | | | |

Assinado

| | | | | |
|---|----|----------|--|--|
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| #2,5mm2 | m | 7.200,00 | | |
| #4mm2 | m | 750,00 | | |
| #6mm2 | m | 300,00 | | |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| #6mm2 | m | 400,00 | | |
| #10mm2 | m | 100,00 | | |
| #16mm2 | m | 500,00 | | |
| #25mm2 | m | 25,00 | | |
| #35mm2 | m | 125,00 | | |
| #50mm2 | m | 130,00 | | |
| Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| 3x1,5mm2 | m | 50,00 | | |
| 3x2,5mm2 | m | 60,00 | | |
| Subtotal item 06.01.305 | | | | |
| 06.01.306 Caixas de Passagem | | | | |
| Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" | un | 8,00 | | |
| Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" | un | 12,00 | | |
| Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" | un | 14,00 | | |
| Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4" | un | 3,00 | | |
| Condutele metálico, entradas lisas, tipo L.R, Ø3/4" | un | 5,00 | | |
| Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8,00 | | |
| Tampa cega para condutele metálico, | un | 14,00 | | |
| Tampa para condutele metálico com furo | un | 20,00 | | |
| Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | un | 300,00 | | |
| Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | un | 150,00 | | |
| Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa | un | 3,00 | | |
| Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | | |
| Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | | |
| Subtotal item 06.01.306 | | | | |
| 06.01.307 Chaves com Fusíveis | | | | |
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4,00 | | |
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1,00 | | |
| Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1,00 | | |
| Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | un | 3,00 | | |
| Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1,00 | | |
| Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |
| Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |
| Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 | | |

Joqueirine

gts

| | | | | | |
|------------------|--|----|--------|--|--|
| | Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1,00 | | |
| | Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3,00 | | |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | un | 2,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.307 | | | | |
| 06.01.308 | Disjuntores | | | | |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 51,00 | | |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 2,00 | | |
| | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 27,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 2,00 | | |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | un | 1,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | un | 2,00 | | |
| | Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | un | 1,00 | | |
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 70,00 | | |
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1,00 | | |
| | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.308 | | | | |
| 06.01.400 | Iluminação e Tomadas | | | | |
| 06.01.401 | Luminárias | | | | |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116,00 | | |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19,00 | | |
| | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12,00 | | |
| | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18,00 | | |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2,00 | | |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4,00 | | |

Jaqueline

[Assinatura]

| | | | | | |
|------------------|--|----|----------|--|--|
| | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.400 | | | | |
| 06.01.403 | Interruptores | | | | |
| | Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | un | 1,00 | | |
| | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49,00 | | |
| | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18,00 | | |
| | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2,00 | | |
| | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1,00 | | |
| | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20,00 | | |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5,00 | | |
| | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.403 | | | | |
| 06.01.404 | Tomadas | | | | |
| | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14,00 | | |
| | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7,00 | | |
| | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191,00 | | |
| | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8,00 | | |
| | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191,00 | | |
| | Espelho com furo. | un | 28,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.404 | | | | |
| 06.01.415 | Fixadores | | | | |
| | Chubadores 3/8"CBA | un | 64,00 | | |
| | Parafuso e bucha S6 | un | 1.200,00 | | |
| | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32,00 | | |
| | Suspensão para luminária | un | 32,00 | | |
| | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300,00 | | |
| | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.415 | | | | |
| 06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | | | |
| 06.01.501 | Captore | | | | |
| | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600,00 | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12,00 | | |
| 06.01.502 | Conectores e Terminais | | | | |

Assinatura

[Assinatura]

| | | | | | |
|-----------|--|----|--------|--|--|
| | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2,00 | | |
| | Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40,00 | | |
| | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76,00 | | |
| | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130,00 | | |
| 06.01.503 | Cabos de Descida | | | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34,00 | | |
| 06.01.504 | Eletrodos de Terra | | | | |
| | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43,00 | | |
| | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pç | 2,00 | | |
| | Cordoalha de cobre nu, 50 mm² | m | 75,00 | | |
| 06.01.506 | Caixa de Inspeção | | | | |
| | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto | pç | 2,00 | | |
| | Subtotal item 06.01.500 | | | | |
| 06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | |
| 06.09.002 | Equipamentos Passivos | | | | |
| | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4,00 | | |
| | Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | un | 1,00 | | |
| | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6,00 | | |
| | Guia de Cabos Traseiro | un | 6,00 | | |
| | Trava Path Panel | un | 6,00 | | |
| | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2,00 | | |
| | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 | | |
| 06.09.003 | Cabos em par trançados | | | | |
| | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 | m | 890,00 | | |
| | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8,00 | | |
| 06.09.005 | Cabos de Conexão | | | | |
| | Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41,00 | | |
| | Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48,00 | | |
| | Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35,00 | | |
| | Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m | un | 15,00 | | |
| 06.09.006 | Tomadas | | | | |
| | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41,00 | | |
| | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2,00 | | |
| 06.09.007 | Caixas e acessórios | | | | |
| | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2,00 | | |
| | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | | |
| | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2,00 | | |
| | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1,00 | | |
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13,00 | | |
| | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1,00 | | |

Assinado

17/11/2023

| | | | | | |
|-----------|---|----|--------|--|--|
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1,00 | | |
| | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14,00 | | |
| 06.09.008 | Eletrodutos e Acessórios | | | | |
| | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: | | | | |
| | Ø 1" | m | 1,00 | | |
| | Ø 3/4" | m | 70,00 | | |
| | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado | | | | |
| | Ø 3/4" | m | 10,00 | | |
| | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável | | | | |
| | Ø 3/4" | m | 45,00 | | |
| | Eletroduto de PEAD flexível corrugado | | | | |
| | Ø 4" | m | 10,00 | | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos | | | | |
| | Ø 3/4" | un | 75,00 | | |
| | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2" | un | 75,00 | | |
| | Bucha S/8 | un | 75,00 | | |
| | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75,00 | | |
| | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75,00 | | |
| | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100,00 | | |
| | Subtotal item 06.09.001 | | | | |
| 06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | | | | |
| | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12,00 | | |
| | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm | un | 6,00 | | |
| | Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm | un | 1,00 | | |
| | Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm | un | 2,00 | | |
| | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15,00 | | |
| | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4,00 | | |
| | Junção Simples, 50mm | un | 40,00 | | |
| | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20,00 | | |
| | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25,00 | | |
| | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160,00 | | |
| | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3,00 | | |
| | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25,00 | | |
| | Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3,00 | | |
| | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300,00 | | |
| | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15,00 | | |
| 06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios | | | | |
| | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | un | 10,00 | | |
| | Divisor "L" 2000mm. (*) | un | 10,00 | | |
| | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | un | 20,00 | | |
| | Derivação "L" (*) | un | 2,00 | | |
| | Fixa cabo(*) | un | 40,00 | | |
| | Terminal (*) | un | 4,00 | | |
| | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7,00 | | |
| | Subtotal item 06.09.009 | | | | |
| | (*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS | | | | |
| 06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | | | | |
| | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41,00 | | |

João Carlos

[Assinatura]

[Assinatura]

7/7 7.001.001

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----|-------|--|--|------|--|
| Subtotal Item 06.09.012 | | | | | | | |
| 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | | | | | | |
| 07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL | | | | | | |
| 07.02.700 | ACESSÓRIOS | | | | | | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1,00 | | | 0,00 | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1,00 | | | | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1,00 | | | | |
| Subtotal Item 07.02.000 | | | | | | | |
| 07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | | | | | | |
| 07.04.200 | REDE DE DUTOS | | | | | | |
| | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | kg | 8,00 | | | | |
| | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | kg | 16,00 | | | | |
| | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1,00 | | | | |
| | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2,00 | | | | |
| | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2,00 | | | | |
| | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1,00 | | | | |
| 07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | | | | | | |
| | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1,00 | | | | |
| 07.04.400 | ACESSÓRIOS | | | | | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3,00 | | | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3,00 | | | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2,00 | | | | |
| | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3,00 | | | | |
| Subtotal Item 07.04.000 | | | | | | | |
| 07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | | |
| 07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL | | | | | | |
| 07.07.101 | Tubo | | | | | | |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18,00 | | | | |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18,00 | | | | |
| 07.07.103 | Tê | | | | | | |
| | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2,00 | | | | |
| 07.07.104 | Redução | | | | | | |
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3,00 | | | | |
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3,00 | | | | |
| 07.07.107 | Niple | | | | | | |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8,00 | | | | |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2,00 | | | | |
| 07.07.111 | Mela luva | | | | | | |

17101

Assinado em

 JS

| | | | | | |
|-----------|---|----|----------|--|--|
| | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2,00 | | |
| 07.07.113 | União | | | | |
| | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | | |
| 07.07.114 | Cotovelo | | | | |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | | |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5,00 | | |
| 07.07.117 | Válvula | | | | |
| | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | | |
| 07.07.119 | Tampão | | | | |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1,00 | | |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2,00 | | |
| 07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| 07.07.302 | Pig Tail | | | | |
| | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2,00 | | |
| 07.07.303 | Regulador | | | | |
| | Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1,00 | | |
| | Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2,00 | | |
| 07.07.304 | Registro | | | | |
| | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2,00 | | |
| 07.07.305 | Manômetro | | | | |
| | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1,00 | | |
| 07.07.306 | Braçadeira | | | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6,00 | | |
| | Subtotal item 07.07.000 | | | | |
| 08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | | | | |
| 08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8,00 | | |
| | Suporte tipo L para extintor | un | 8,00 | | |
| | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38,00 | | |
| | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | un | 1,00 | | |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | un | 8,00 | | |
| | Subtotal item 08.01.000 | | | | |
| 09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS | | | | |
| | Limpeza final da obra | m² | 1.118,48 | | |
| | Sub-total item 09.00.000 | | | | |
| 10.00.000 | IMPLANTAÇÃO | | | | |
| 10.01.000 | MURO DE ALVENARIA - 1,80m de altura | | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico | | | | |

Assinado

[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000083403

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **EDSON LORENZETTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON LORENZETTI

Registro: 29019 PR

RNP: 1701362422

Título profissional: Engenheiro Civil - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220220172307 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 16/09/2022 Baixada em: 14/06/2023

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUCOES

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO CPF/CNPJ: 37.464.161/0001-46

Rua: R PEDRO ALVES CABRAL Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santo Afonso UF: MT CEP: 78.425-000

Contrato: 081/2022 Celebrado em: 16/09/2022 Vinculado à ART:

Valor do contrato: 402.429,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT - 339 Nº: S/N

Complemento: ASSENTAMENTO RURAL DA PECUAMA Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Santo Afonso UF: MT CEP: 78.425-000

Data de início: 16/09/2022 Conclusão efetiva: 16/03/2023 Coordenadas Geográficas: 14°27'0.00 SUL, 57°24'0.00 OESTE

Finalidade: SAÚDE Código:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO CPF/CNPJ: 37.464.161/0001-46

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 84.7800 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 84.7800 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Eleotécnica.><.Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 84.7800 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 84.7800 metro quadrado; 5- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Alvenaria Estrutural.><.de alvenaria estrutural.><..>, 84.7800 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 84.7800 metro quadrado;

Observações: CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RURAL DA PECUAMA.

Informações Complementares:

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42477 a 42488, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 83403/2023

14/06/2023 16:55:09

QC4915EC-B0D4-46ED-BD2F-83619D46A097

Data de Impressão: 19/06/2023 10:33:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a Empresa L.C. GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0001-88, executou os serviços de:

- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RURAL DO PECUAMA, NA AGROVILA DO ASSENTAMENTO RURAL DA PECUAMA NO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO – MT, sendo:

| | | |
|--|----------------|--------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m ² | 136,00 |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 38,54 |
| LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | m ² | 285,00 |
| EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m ² | 10,00 |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m ² | 6,00 |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m ³ | 70,15 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m ³ | 14,85 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m ² | 22,65 |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m ³ | 57,37 |
| SAPATAS | | |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m ³ | 0,49 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m ² | 11,32 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 223,00 |
| CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. BALDRAMES | m ³ | 3,93 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m ² | 27,49 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso – MT – CEP: 78.900-000
Fone: (65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATT
03978469162
LUIZ
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|--|----------------|--------|
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 75,00 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 176,00 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,00 |
| CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m ³ | 3,85 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m ² | 67,81 |
| VIGAS | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m ² | 27,67 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 290,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,00 |
| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m ³ | 6,64 |
| PILARES | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m ² | 22,79 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 345,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16,00 |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m ³ | 3,76 |

Rua Pedro Alvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT - CEP: 78.900-000
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL
RIBEIRO
SCANPATT
03378485182
LUS
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
03378485182

[Handwritten signatures in blue ink]



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|--|----|--------|
| LAJES | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10,86 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 161,00 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1,00 |
| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2,17 |
| ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURAS | | |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 204,55 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7,30 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,70 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14,40 |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7,30 |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5,70 |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 392,17 |
| DIVISÓRIAS EM DRYWALL | m² | 38,72 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 33,10 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 359,07 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT - CEP: 78.900-000
Fone: (65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATT
0397846916
2
LUIZ
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02256688151



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|--|----|--------|
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 33,10 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 359,07 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 359,07 |
| PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m³ | 207,76 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 152,51 |
| FORRO | | |
| FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 73,39 |
| ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 113,50 |
| PISO | | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 5,14 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 27,25 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 36,68 |
| PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 52,97 |
| ESQUADRIAS | | |
| ESQUADRIAS | | |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 |
| PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 2,10 |
| PORTA DE MADEIRA DE CORRER, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3,78 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6,50 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso -
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATT
03978469162

LUIS FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02256688151



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|--|----|-------|
| JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,08 |
| PINTURA ESQUADRIAS | | |
| PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 18,90 |
| PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 18,90 |
| COBERTURA | | |
| ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 92,39 |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 92,39 |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 81,28 |
| CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 41,53 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24,34 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 41,53 |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| PEDRAS E ACESSÓRIOS | | |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,00 |
| ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 |
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT -
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATT
03978469162
LUIS FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
0225668151



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|-------|
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,94 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 |
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00 |
| LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES | UN | 2,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30,20 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 38,06 |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| CAIXA D'ÁGUA, 2000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 |
| ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | | |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18,24 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16,00 |

Rua Pedro Alvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL RIBEIRO
SCARPATT
03978469162
LUIZ FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02256688151

[Handwritten signatures]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46

E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|-------|
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20,20 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7,80 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4,20 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2,00 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL RIBEIRO
SCARPATTI
03978469162
LUIZ
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02256688151



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|--------|
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4,00 |
| REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, 100 MM - 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2,00 |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3,00 |
| CAIXA DE GORDURA DUPLA, QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UN | 1,00 |
| TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | M² | 105,00 |
| LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 24,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43,40 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT
Fone: (65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATTI
03978469162

LUIS
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO

[Handwritten signatures]



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|--------|
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350,48 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143,22 |
| ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 15,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 2,00 |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1,00 |
| ACESSIBILIDADE | | |
| PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 |
| BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL | M² | 152,00 |
| FACHADA | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RIPADOS EM BASE COM ACM E VOLUMES EM METALON E CONJUNTO DE LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO BRANCO. | UN | 1,00 |
| CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO EXTERNA | | |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 55,72 |
| PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 143,43 |



Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT, 78.000-000
Fone: (65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46

RAFAEL
RIBEIRO
SCARFATT
03918469182

LUIZ
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02255688151

[Handwritten signatures]



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|--------|
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 12,30 |
| PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 37,00 |
| PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 3,00 |
| PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 55,72 |
| SERVIÇOS FINAIS | | |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 6,00 |
| LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 2,00 |
| LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 7,58 |
| LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 2,88 |
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 55,72 |
| LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 27,25 |
| SERVIÇOS DE PÁTIO | | |
| MURRO DE ARRIMO | m² | 70,00 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 16,48 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 148,32 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 185,40 |
| CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1,85 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1,24 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 135,96 |

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT
Fone: (65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



RAFAEL RIBEIRO
SCARPATT
03978469182
LUIS FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
0225688151



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CNPJ: 37.464.161/0001-46
E-MAIL: pref_admmt@hotmail.com

| | | |
|---|----|--------|
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 142,14 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20,60 |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,03 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 94,76 |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 189,52 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 189,52 |
| CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | ml | 41,20 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 189,52 |
| PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m³ | 189,52 |
| ALAMBRADO COM MURETA DE CONCRETO | m² | 52,00 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 55,00 |
| PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 8,80 |
| GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | ml | 55,00 |



RAFAEL
RIBEIRO
SCARPATT
03978469162

LUIS
FERNANDO
FERREIRA
FALCAO
02256688161

Rua Pedro Álvares Cabral, n. 155, Centro, Santo Afonso - MT - CEP: 78425-000
Fone:(65) 3312-1160 CNPJ 37.464.161/0001-46



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e em atenção à solicitação da empresa L C GUEDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.314.983/0001-88 e Inscrição Estadual isento, com sede à RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, Nº 38 - N - Centro - Tangará da Serra - MT - EXECUTOU as obras para a FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ.: 48.740.747/0001-02, aqui representada pela proprietária: JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO do objeto contratual abaixo relacionado, no município de TANGARÁ DA SERRA - MT,

Elementos Contratuais:

Contratante: FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada: L C GUEDES LTDA.

Contrato de Empreitada: 004/2022

Data da Assinatura do contrato: 03/03/2022

Início das obras: 03/03/2022

Valor do Contrato: R\$ 3.897.883,09

Objeto: Execução de uma obra em alvenaria, térrea, com área construída de 1.918,48 m², coberta com telhas metálicas, forro em laje pré-moldada, piso em porcelanato, fundações, Infraestrutura e Superestrutura em concreto armado, esquadrias de madeira e metálicas, revestimento interno e externo em reboco, azulejos nas paredes de áreas molhadas, revestimento externo em reboco e pastilhas cerâmicas, pintura interna em massa corrida e tinta acrílica, pintura externa em massa acrílica e tinta acrílica, pintura em tinta esmalte nas esquadrias de ferro e madeira, bancadas, lavatórios, armários e divisórias dos banheiros em granito, bancos em concreto, Instalações Hidráulicas de água fria, conjunto de moto bomba, tubulações e conexões de ferro galvanizado, drenagem de águas pluviais, Instalações de Esgoto, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, Instalação de Rede Estruturada, Instalações mecânicas para ar condicionado central, Instalação de tubulações de aço e carbono e conexões de ferro maleável para gás combustível. Instalações de combate e prevenção de incêndio. Execução de caixa de água em concreto armado vertical e horizontal, Execução de muros, execução de calçadas em piso intertravado e Execução de Paisagismo na obra.



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

Relação de Serviços

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|--|-------|----------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 462,00 |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7,00 |
| 1.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.520,00 |
| 2.0 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | | |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| 2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 572,00 |
| 2.3 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONFORME NORMAS DA ENERGISA | UN | 1,00 |
| 2.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA CONTEMPLANDO CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS, ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA O BANHEIRO | UN | 1,00 |
| 2.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50 PARA ESCRITÓRIO E 2,30X4,30X2,50 PARA SANITÁRIOS | MES | 7,00 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | |
| 3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 3.276,45 |
| 3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 32,76 |
| 3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 32,76 |
| 4.0 | TERRAPLANAGEM | | |
| 4.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 32,76 |
| 5.0 | INFRAESTRUTURA | | |
| 5.1 | SAPATAS | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 97,08 |
| 5.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 52,48 |
| 5.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 29,28 |
| 5.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,30 |
| 5.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 343,80 |
| 5.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622,50 |
| 5.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 431,00 |

João Luiz S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | | |
|--------|--|----|--------|--|
| 5.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9,60 | |
| 5.1.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 107,69 | |
| 5.1.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 107,69 | |
| 5.1.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 67,80 | |
| 5.1.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 29,28 | |
| 5.2 | VIGAS BALDRAMES | | | |
| 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 24,52 | |
| 5.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 17,42 | |
| 5.2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 14,63 | |
| 5.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 296,60 | |
| 5.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 460,30 | |
| 5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 280,30 | |
| 5.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 103,50 | |
| 5.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35,20 | |
| 5.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36,90 | |
| 5.2.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 257,78 | |
| 5.2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 10,11 | |
| 5.2.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 257,78 | |
| 5.2.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14,63 | |
| 6.0 | SUPERESTRUTURA | | | |
| 6.1 | PILARES | | | |
| 6.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 42,33 | |

A 58 712

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|-------|--|----|----------|
| 6.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.229,40 |
| 6.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.268,30 |
| 6.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.502,50 |
| 6.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 671,60 |
| 6.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 479,70 |
| 6.1.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 722,02 |
| 6.2 | VIGAS SUPERIORES | | |
| 6.2.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 59,57 |
| 6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.113,60 |
| 6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 233,10 |
| 6.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.438,50 |
| 6.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 856,20 |
| 6.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6,50 |
| 6.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 373,90 |
| 6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 141,20 |
| 6.2.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 768,49 |
| 6.3 | LAJES | | |

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|-------|--|----|----------|
| 6.3.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 80,72 |
| 6.3.2 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.116,40 |
| 6.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 340,80 |
| 6.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 365,70 |
| 6.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 719,30 |
| 6.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 505,50 |
| 6.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 318,00 |
| 6.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 224,00 |
| 6.3.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 128,35 |
| 7.0 | FECHAMENTOS INTERNO E EXTERNO | | |
| 7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.582,12 |
| 7.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 92,00 |
| 7.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 92,00 |
| 7.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 79,10 |
| 7.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 409,93 |
| 8.0 | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|--------|---|----|----------|
| 8.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 8.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 8.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |
| 8.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.918,48 |
| 9.0 | COBERTURA | | |
| 9.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.918,48 |
| 9.2 | CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 45,00 |
| 9.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 108,00 |
| 9.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 323,00 |
| 10.0 | ESQUADRIAS | | |
| 10.1 | ALUMÍNIO | | |
| 10.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6,24 |
| 10.1.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 54,80 |
| 10.1.3 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 59,00 |
| 10.1.4 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6,30 |
| 10.1.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 15,12 |
| 10.2 | MADEIRA | | |
| 10.2.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 |
| 10.2.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 33,00 |

Assinaturas manuscritas:



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|--------|---|----|----------|
| 10.2.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 180X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,00 |
| 10.2.4 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 200X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4,00 |
| 10.2.5 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4,00 |
| 11.0 | FORROS | | |
| 11.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 1.069,00 |
| 12.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | |
| 12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4.364,24 |
| 12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.364,24 |
| 13.0 | PISOS, AZULEJOS E CALÇAMENTOS | | |
| 13.1 | REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 1.918,48 |
| 13.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 887,00 |
| 13.3 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 1.918,48 |
| 13.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 14,24 |
| 14.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | | |
| 14.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.877,24 |
| 14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.877,24 |
| 15.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 15.1 | HIDRÁULICA | | |
| 15.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18,00 |
| 15.1.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33,00 |

Assinatura

[Assinaturas manuais]

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | | |
|---------|--|----|--------|--|
| 15.1.3 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | |
| 15.1.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | |
| 15.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42,00 | |
| 15.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | |
| 15.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | |
| 15.1.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 103,51 | |
| 15.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 9,74 | |
| 15.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 7,14 | |
| 15.1.11 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,00 | |
| 15.1.12 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 | |
| 15.1.13 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | |
| 15.1.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | |
| 15.1.15 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | |
| 15.1.16 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | |
| 15.2 | SANITÁRIAS | | | |
| 15.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 10,00 | |
| 15.2.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | |
| 15.2.3 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | |
| 15.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | |
| 15.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | |

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|---------|---|----|-------|
| 15.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 |
| 15.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19,00 |
| 15.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 |
| 15.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 |
| 15.2.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10,39 |
| 15.2.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60,16 |
| 15.2.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 54,57 |
| 15.2.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,00 |
| 15.2.14 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 15.2.15 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 |
| 15.2.16 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 |
| 15.2.17 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 |
| 15.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,00 |
| 15.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 |
| 15.2.20 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 |

Assinaturas manuais:

Joqueline S

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 15.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,00 |
| 15.2.22 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| 15.2.23 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| 15.2.24 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| 15.2.25 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 |
| 15.2.26 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 6,00 |
| 15.2.27 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| 15.3 | PLUVIAIS | | |
| 15.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 21,00 |
| 15.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 220,30 |
| 15.3.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| 15.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6,00 |
| 15.3.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 48,47 |
| 15.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 11,00 |
| 16.0 | LOUÇAS E METAIS | | |
| 16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13,00 |
| 16.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,00 |



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|---------|---|----|----------|
| 16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 |
| 16.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 16.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 |
| 17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA | | |
| 17.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 17.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 262,00 |
| 17.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 271,00 |
| 17.1.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,00 |
| 17.1.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 17.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26,00 |
| 17.1.6 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24,00 |
| 17.1.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 134,00 |
| 17.1.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 |
| 17.1.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 107,20 |
| 17.1.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.311,30 |
| 17.1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 99,30 |
| 17.1.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65,00 |
| 17.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 69,00 |
| 17.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 30,40 |

João Antônio L.

JS

[Assinatura]

CS



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 17.1.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 275,80 |
| 17.1.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 127,40 |
| 17.1.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 59,60 |
| 17.1.18 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 59,60 |
| 17.1.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 178,90 |
| 17.1.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.535,90 |
| 17.1.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 755,60 |
| 17.1.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 378,80 |
| 17.1.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77,00 |
| 17.1.24 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| 17.1.25 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 |
| 17.1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| 17.1.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| 17.1.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| 17.1.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 17.1.30 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 |
| 17.1.31 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,00 |
| 17.1.32 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 |
| 17.1.33 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39,00 |
| 17.1.34 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19,00 |
| 17.1.35 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 |

João Carlos

Jr

[Assinatura]



FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|---------|---|----|----------|
| 17.1.36 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *08* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 |
| 17.1.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 271,00 |
| 17.1.38 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 |
| 18.0 | CABEAMENTO | | |
| 18.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7,00 |
| 18.2 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 117,00 |
| 18.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.000,00 |
| 18.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| 18.5 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM | UN | 19,00 |
| 18.6 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 105,00 |
| 18.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 118,00 |
| 18.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,72 |
| 18.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460,62 |
| 18.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4,90 |
| 18.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 31,80 |
| 18.12 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,00 |
| 18.13 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8,00 |
| 18.14 | CONECTOR RJ45 (CM8v) | UN | 282,00 |
| 18.15 | PABX 50/300 | UN | 1,00 |
| 18.16 | Plugue 110 IDC - 4 pares | UN | 48,00 |
| 18.17 | Plugue RJ45 (CM8v) | UN | 336,00 |
| 18.18 | Switch (10/100/1000)BaseTX/PoE | UN | 1,00 |
| 18.19 | Switch (10/100/1000)Base T - 24 PORTAS | UN | 5,00 |
| 18.20 | Gabinete padrão 19" - Cabeamento rack | UN | 1,00 |
| 18.21 | Access Point Indoor, Dual Band Abgn (2.4GHz/5GHz) com injetor PoE Gigabit | UN | 5,00 |

João Antônio

JS

[Assinatura]

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|-------|--|----------------|--------|
| 18.22 | Câmera Multi HD com infravermelho | UN | 9,00 |
| 18.23 | Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen | M | 89,00 |
| 19.0 | SPDA | | |
| 19.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 24,00 |
| 19.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 33,00 |
| 19.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 |
| 19.4 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 | UN | 12,00 |
| 19.5 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UN | 35,00 |
| 19.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 35,00 |
| 19.7 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M ² | KG | 128,50 |
| 19.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 200,00 |
| 19.9 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 300 MM | UN | 22,00 |
| 19.10 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 380,00 |
| 20.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 20.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M ² | 43,20 |
| 20.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 20.3 | LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA | UN | 1,00 |
| 20.4 | LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - AUDITORIO | UN | 1,00 |
| 20.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 106,00 |
| 21.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - EXECUÇÃO DE 6 HIDRANTES | | |
| 21.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55,00 |
| 21.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 55,00 |
| 21.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 10,00 |

**FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|-------|---|----|-------|
| 21.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2,00 |
| 21.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 10,00 |
| 21.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 60,00 |
| 21.7 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15,00 |
| 21.8 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 21.9 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 |
| 21.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| 21.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| 21.12 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE 2 1/2 POL (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 21.13 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| 21.14 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 |
| 21.15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 22,00 |
| 21.16 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00 |
| 21.17 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00 |
| 21.18 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00 |
| 21.19 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| 21.20 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3,00 |




FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 48.740.747/0001-02

| | | | |
|-------|---|----|----------|
| 21.21 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7,00 |
| 21.22 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3,00 |
| 21.23 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7,00 |
| 21.24 | SIRENE PARA ALARME | UN | 7,00 |
| 21.25 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7,00 |
| 21.26 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 48,00 |
| 21.27 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 12,00 |
| 21.28 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE 1200 LUMENS | UN | 2,00 |
| 21.29 | CISTERNA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM 3,00X2,5X2,00M, INCLUSIVE 6 PILARES, SAPATA, FORMA E AÇO | UN | 1,00 |
| 21.30 | CASA DE MAQUINA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 2,00X1,00X1,50M | UN | 1,00 |
| 22.0 | LIMPEZA DE OBRA | | |
| 22.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1.918,48 |

Desta forma, considerando que a obra foi executada e concluída de acordo com os projetos e memoriais elaborados.

Tangará da Serra – MT, 07 de fevereiro de 2023


2º OFÍCIO
JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO
PROPRIETÁRIA

**TABELIONATO DO 2º OFÍCIO COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO**

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Reconheço por Verdadeira a Firma de: **JAQUELINE FERREIRA**
OO NASCIMENTO Termo: 247784

R\$ 6,40 Cod. Ato 22 BVP-20804

Cod. Serventia: 176 Hora: 15:39
Tangará da Serra - MT, 07 de fevereiro de 2023
Dou fé Ego testeminho da Verdade

Patricia Vieira Belarmino-Escritora Autorizada
Atendente: LARISSA FERNANDA Consulte: www.tmt.jus.br/lelos



2d

[Handwritten signature]

AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88

L.C. GUEDES

FL _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Aripuanã

Referência: Tomada de Preços n.º 01/2023.

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, situada na Rua Francisco F Ramos 38- N Centro, na cidade de Tangará da Serra – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91**, DECLARA, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta Tomada de Preço nº 01/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de ARIPUANÃ-MT, que assume total responsabilidade por esse fato e, faz a opção de se abster da vistoria, não cabendo posteriormente nenhum questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Por ser verdade, firmo o presente.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
L C GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CNPJ: 36.314.983/0001-88
LC GUEDES LTDA

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES

CPF nº 415.884.951-91

DARCI LOVATO

CREA Nº: 3533 / MT

DARCI
LOVATO:27
025934100

Assinado de forma
digital por DARCI
LOVATO:2702593410
Dados: 2023.10.27
12:10:50 -04'00'



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000086192
 Emissão: 31/07/2023
 Validade: 27/01/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: EDSON LORENZETTI CPF: 014.844.329-08

RNP: 1701362422 Registro: 29019 / PR Data do Registro: 03/02/1997 Visto: 9342

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 05/02/1996

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo Data da Conclusão: 08/09/2009

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

| CNPJ | Nome |
|--------------------|--------------------------------|
| 36.314.983/0001-88 | L C GUEDES LTDA |
| 07.117.232/0001-73 | MODELO ENGENHARIA EIRELI - EPP |

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: D8CD1FDC-F022-4A59-B202-EDDD9516E188

Data de Impressão: 31/07/2023 08:54:17



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 5.701.500-4

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.701.500-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 13/12/2018

NOME: EDSON LORENZETTI

FILIAÇÃO: CELSO JOÃO LORENZETTI
LAURINDA GASPAR LORENZETTI

NATURALIDADE: REALEZA/PR DATA DE NASCIMENTO: 23/12/1973

DOC. ORIGEM: COMARCA=TANGARA DA SERRA/MT, 2 OFÍCIO
C.CAS=6036, LIVRO=26B, FOLHA=32

CPF: 014.844.329-08

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES, firma estabelecida na Rua Francisco F. Ramos, nº 38N, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 36.314.983/0001-88, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Luiz Carlos Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 05173841, SESP, MT, CPF nº 415.884.951-91, residente e domiciliado na Rua Erotides Padilha, nº 736W – Cidade, Tangara da Serra, MT.

CONTRATADO: EDSON LORENZETTI, brasileiro, solteiro, Título profissional Eng. Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1701362422, inscrito no CPF sob o nº 014.844.329-08, residente e domiciliado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, 276-S, Centro, Tangará da Serra – MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Da Remuneração e carga horária: O contrato receberá a remuneração mensal de 2,5 salário mínimo, para uma jornada mensal, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 01 de Julho de 2022 à 01 de Julho de 2025, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tangara da Serra/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justo e contratados, assinam o presente contrato, em 03vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Tangará da Serra, 01 de Julho de 2022.



LC GUEDES EIRELI
CNPJ: 36.314.983/0002-69

Assinado digitalmente por EDSON
LORENZETTI:01484432908
DN: cn=EDSON
LORENZETTI:01484432908, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=modeloengenharia@hotmail.com
Data: 2022.07.25 16:04:53 -04'00'

EDSON LORENZETTI
CPF: 014.844.329-08

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Two handwritten signatures in blue ink. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more cursive signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que o contratado abaixo, executou para a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, o seguinte serviço:


| | |
|-----------------------|--|
| Executor: | KRUM ENGENHARIA LTDA. |
| Localização: | RUA SÃO PAULO, 2737 – REALEZA/PR |
| Responsável Técnico: | EDSON LORENZETTI |
| Título e n.º do CREA: | Engenheiro Civil – PR/029019-D |
| ART n.º: | 170290190025 |
| Objeto: | Execução de MATERNIDADE |
| Valor do Contrato: | R\$ 123.900,75 |
| Local da Obra: | Rua Taubaté, s/n; Bairro Pinheirinho, chácara 02 |
| Município: | Francisco Beltrão – PR |
| Pavimento: | 01 Pavimento |
| Dimensão: | 397,50 m2 |
| Data de início: | 27/12/99 |
| Data de conclusão: | 25/04/2000 |


Descrição complementar:

Construção de Maternidade junto ao Centro de Atendimento de Emergência 24 horas
Unidade I – com 397,50 m2 – Rua Taubaté s/n – Bairro Pinheirinho – Município de Francisco Beltrão – Pr – Convênio c/ Ministério da Saúde.

Sendo em alvenaria, com fundação em sapatas, laje de concreto, cobertura em fibrocimento 6 mm esquadrias de madeira e metálica, com piso em granitina e instalações elétricas e hidráulicas.

Sendo verdadeiras as informações anteriormente descritas.


Francisco Carlos Aquino
Secretário Municipal de Urbanismo



Rua Tenente Camargo, 2173 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 524-2121 - Fax: (0**46) 523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-610


Reciclável



CREA - PR

Certificamos o presente atestado, no que concerne a área de Engenharia Civil, conforme atribuições do Profissional anotante da ART n.º 1702901910025-0, o qual faz parte integrante da CAT n.º 008094/2000 emitida em 13/07/2000.

Realeza, 13 de julho de 2000.


Eng. Civil Francisco Suzzi
Inspetor Chefe - Realeza





Realeza, 30 de Junho de 2002

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que o contratado abaixo, executou para a ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO FLOR DA SERRA, o seguinte serviço:

Res. Técnico: EDSON LORENZETTI
Título/n.º CREA: ENGENHEIRO CIVIL - PR/029019 - D
ART N.º: 1702901910055

Objeto: Execução de obra
Dimensão: 693,00 m2
Local da Obra: BR 182, Km 45
Distrito de Flor da Serra
Realeza - PR

Pavimento: 01 Pavimento
Data de início: 29/11/2000
Data de conclusão: 29/04/2001

Descrição complementar:

Execução de reforma no Centro Comunitário FUNDEC, Distrito de Flor da Serra, município de Realeza - PR

Execução e Montagem de Estrutura metálica em obra devido ao difícil acesso de caminhão munke, execução de reforço estrutural em 12 pilares e execução de 02 vigas de cobertura em concreto armado área total de cobertura 693,00 m2

Recomposição do forro, instalação elétrica, pinturas e substituição de assoalho de madeira, conforme projetos originais.

Sendo verdadeiras as informações anteriormente descritas, atesto que tal obra foi concluída.

| | |
|--|--|
| Serventia Notarial e Protestos - Realeza-PR | |
| ☒ Laura Fogliatto Dors
TITULAR | Reconheço por semelhança a firma de <u>Vilson Roque Ranpanelli</u> |
| ☒ Rosângela Scariagatta
Paraná - ESCRIVENTE | Realeza, 01 JUL 2002 |
| | Em teste da verdade |

RECONHEÇO

Vilson Roque Ranpanelli CPF 192044779-20

[Handwritten signatures]



CREA - PR

O presente atestado foi apresentado ao CREA-PR em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo a responsabilidade deste Órgão a verificação do exercício da atividade Profissional em conformidade com a Lei 5.194/66.

Certificamos ainda que o presente atestado faz parte integrante da Certidão de Acervo Técnico n.º 001935/2002 - IRZ, expedida em 01/07/2002, no que concerne às atividades da área de Engenharia Civil, conforme atribuições do Profissional, referente a(s) ART (s) n.º : 1702901910055-0.

Realeza, 01 de julho de 2002.


Denise Alessandra Silveira
Inspetoria de Realeza



Realeza, 23 de junho de 2000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que o contratado abaixo, executou para Enio Machry Krum o seguinte serviço:

Resp. Técnico: EDSON LORENZETTI
Título/n.ºCREA: Engenheiro Civil – PR/029019-D
ART n.º: 170290190013

Objeto: Reforma Geral em Edificação de Alvenaria
Dimensão: 543,84 m2
Local da Obra: A. V. Bruno Zuttion, 3697
Quadra: 08
Lote: 01 e 05
Município: Realeza – PR
Pavimento: 02 Pavimentos
Data de início: 01/02/99
Data de conclusão: 01/05/99

Descrição complementar:

Reforma de Edificação comercial de área 543,84 m2, troca de piso cerâmico, consertos de reboco, conserto de tubulação hidrossanitária, troca de esquadrias e pintura.

Elaboração dos projetos: Projeto Elétrico, Projeto hidro-sanitário, Projeto de prevenção de incêndio, Projeto de tubulação telefônica, Execução de todos os serviços.

Sendo verdadeiras as informações anteriormente descritas.

SERVENTIA NOVAVAL - Realeza - PR

Assinado digitalmente por Enio Machry Krum

Realeza 30.06.2000

Em teste

Fls. 01 de 01

Assinado digitalmente por Enio Machry Krum

Realeza 30.06.2000

Em teste



ENIO MACHRY KRUM
CARTEIRA PROFISSIONAL Nº 32155-D/RS


Stylized signature of Enio Machry Krum



CREA - PR

Certificamos o presente atestado, no que concerne a área de Engenharia Civil, conforme atribuições do Profissional anotante da ART n.º 1702901910013-0, o qual faz parte integrante da CAT n.º 008094/2000 emitida em 13/07/2000.

Realeza, 13 de julho de 2000.


Eng.º Civil Francisco Suzin
Inspetor Chefe - Realeza

 S. J.

Realeza, 23 de junho de 2000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que o contratado abaixo, executou para o CENTRO COMERCIAL E RESIDENCIAL UMANN o seguinte serviço:

Resp. Técnico: ENIO MACRY KRUM
Título/n.ºCREA: Engenheiro Civil – RS/32166-D
ART n.º: 1398509
Co-responsáveis
Co-resp. Técnico: EDSON LORENZETTI
Título/n.ºCREA: Engenheiro Civil – SC S2 014595-8 (provisório)
PR/029019-D (definitivo)
ART n.º: 1399231
Co-resp. Técnico: FRANCISCO SUZIN
Título/n.ºCREA: Engenheiro Civil – PR/15931-D
ART n.º: 1398510

Objeto: Execução de Edificação em Concreto Armado
Dimensão: 3.838,35 m2
Local da Obra: A.V. Bruno Zuttion s/n
Quadra: 75
Lote: 01 e 12
Município: Realeza – PR
Pavimento: 07 Pavimentos
Data de início: 26/04/96
Data de conclusão: 29/07/99

Descrição complementar:

Responsabilidade técnica na execução de edifício em concreto armado com 472 m3,
Alvenaria em tijolos cerâmicos e laje mista.
Pavimentos: 07 mais subsolo (garagens)
Estaca tipo Franki
Esquadrias internas em madeira e externas em alumínio anodizado.

Sendo verdadeiras as informações anteriormente descritas, atesto que tal obra foi concluída.

RECONHEÇO

SERVENTIA NOTARIAL - Realeza - PR

Reconheço por assinatura a

Assinatura a pedido da parte de: Itacir Grególan

Assinatura de: Itacir Grególan

Em testis: 30 de 06 de 2000

Em testis: [assinatura]


ITACIR GREGÓLAN
CPF: 283.854.209-59



CREA - PR

Certificamos o presente atestado, no que concerne a área de Engenharia Civil, conforme atribuições do Profissional anotante da ART n.º 1399231-0, o qual faz parte integrante da CAT n.º 008094/2000 emitida em 13/07/2000.

Realeza, 13 de julho de 2000.


Eng. Civil Francisco Suzin
Inspetor Chefe - Realeza


S.
Jd

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MTNº 0000000090805
Emissão: 06/10/2023
Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: DARCI LOVATO

CPF: 270.259.341-00

RNP: 1204282153

Registro: 3533 / MT

Data do Registro: 05/08/1985

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data da Conclusão: 12/01/1985

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

| CNPJ | Nome |
|--------------------|----------------------------|
| 28.540.624/0001-10 | GESSE VITOR LEITE DE BRITO |
| 36.314.983/0001-88 | L C GUEDES LTDA |

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

AutenticidadeA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 05DE3DD8-99BD-499C-82F0-4ABD3112DDEC

Data de Impressão: 06/10/2023 13:25:34



| | S | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|----|------------|----|
| ACC | | | | |
| A | | | 20/06/2021 | |
| A+ | | | | |
| B | | | 20/06/2021 | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | S | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|----|----|----|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES

A

ALEXANDRE ALONSO DE ARAUJO
 CHEFE DE QUALIDADE - ITK/MS

ASSINATURA DO ENFERMERO

05893441516
 MT654244685

MATO GROSSO

SENATRAN CONTRAN

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
 IMOBILIAR, DA COMARCA DE CUIABÁ - O/5 01.361-7
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Marechal Deodoro, 330, Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT, CEP: 79045-015
 Fone: (65) 3362-4235 - E-mail: cndc@tjmt.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia
 é reprodução fiel do documento que me foi apresentado
 BTT 66836 R\$370,00 - Selc de Controle Digital

Cuiabá - MT, 27 de Junho de 2012

Em Teste

 Escrevente Público da Varila
 Escrevente Autorizado
 Contador MAW LUTAS TRISSEIS
 Atestante: Mrgt Bissara Reis da Silva

20 OFICIAL



2-1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira
Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de
Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento -
4a. Data de Emissão / Issuing Date / DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de
Validade / Expiration Date / DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento
de Identificação / Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority - 4d. Documento
de Habilitação / Explicadora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH /
Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoria de Veículos
de Conduzir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação
7. Observações / Observations / Observaciones - Local Place / Lugar

I<BRA023095911<037<<<<<<<<<<<<<<<<
6204017M2706203BRA<<<<<<<<<<<<<<<<2
DARCI<<LOVATO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES, firma estabelecida na Rua Francisco F. Ramos, nº 38N, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 36.314.983/0001-88, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Luiz Carlos Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 05173841, SESP, MT, CPF nº 415.884.951-91, residente e domiciliado na Rua Erotides Padilha, nº 736W – Cidade, Tangara da Serra, MT.

CONTRATADO: Darci Lovato, brasileiro, solteiro, Título profissional Eng. Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 3533/D-MT, inscrito no CPF sob o nº 270.259.341-00, residente e domiciliado na Rua João Eugenio Gonçalves Pinheiro nº 300, Bairro Areão, Cuiabá/MT.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:



O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contrato receberá a remuneração mensal de 2,5 salário mínimo, para uma jornada mensal, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 19/11/20 à 19/11/25, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.





CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará da Serra/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justo e contratados, assinam o presente contrato, em 03 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Tangará da Serra, 23 de novembro de 2020.


LC GUEDES EIRELI


DARCI LOVATO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Reconheço por Semelhança a firma de: **LUIZ CARLOS GUEDES**

Selo Digital BPF 30889 R\$7,10 Cod: 22
Cod. Serventia: 176 Horário: 11:08
Tangará da Serra - MT, 3 de agosto de 2021
Dou fe. Em testemunho da Verdade.

Patricia Vieira Belarmino
Atendente: LIGIA GONÇALVES

Escrevente Autorizada

Cristiane Madaleno da Costa Ruschel
Tabelião/Oficial Substituta

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO


Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Reconheço por Verdadeira a Firma de: **DARCI LOVATO** Termo: 149803

Selo Digital BPF 30894 R\$7,10 Cod: 22
Cod. Serventia: 176 Horário: 11:23
Tangará da Serra - MT, 3 de agosto de 2021
Dou fe. Em testemunho da Verdade.

Patricia Vieira Belarmino
Atendente: LIGIA GONÇALVES

Escrevente Autorizada

Cristiane Madaleno da Costa Ruschel
Tabelião/Oficial Substituta



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
CREA-MT

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRT

DADOS DO PROFISSIONAL

1. Nome do Profissional: DARCI LOVATO

2. CPF: 270 . 259 . 341 - 00

3. Título Profissional: 3533 D/MT

4. Endereço Residencial (Logradouro, rua, avenida, número e complemento):
RUA JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO, Nº 300

5. Bairro: AREÃO

7. Município: CUIABA

6. CEP: 78010308

9. E-mail: darcilovato.1@gmail.com

8. UF: MT

10. Telefone: (65) 999713111

DADOS DA EMPRESA CONTRATANTE

11. Nome da Contratante: AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÃO

12. CNPJ: 36.314.983/0001-88

13. Telefone: (65) 33396900

14. Endereço Comercial (Logradouro, rua, avenida, número e complemento):
RUA FRANCISCO F. RAMOS

15. Bairro: CENTRO

17. Município: TANGARA DA SERRA

16. CEP: 78300000

18. UF: MT

HORÁRIO DE TRABALHO NA EMPRESA CONTRATANTE

HORÁRIO DE TRABALHO:

☐ Segunda-Feira : às : e : às :
☒ Terça-Feira : às : e : às :
☒ Quarta-Feira 13 : 0 às 18 : 0 e : às :
☒ Quinta-Feira 7 : 30 às 13 : 0 e : às :
☐ Sexta-Feira : às : e : às :
☐ Sábado : às : e : às :
Obs.:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

(Ex.: elaboração de projeto, acompanhamento de obra, fiscalização, prescrição de recebimento agrônomo, etc):

ELABORAÇÃO DE PROJETO

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL SOBRE OUTRA(S) RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S)

☐ DECLARO não constar no quadro técnico de nenhuma empresa neste Regional ou em outro Estado, inclusive outras unidades da requerente.

☒ DECLARO ter outras responsabilidades técnicas pelas seguintes empresas:

| Nome da Empresa | Endereço | Carga Horária |
|----------------------|----------|---------------|
| 1. GESSE VITOR LEITE | | 10 HORAS |
| 2. | | |
| 3. | | |

ASSINATURA DO PROFISSIONAL CONTRATADO E DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATANTE


Assinatura do Profissional
TANGARA DA SERRA
Local
23/ 11 / 2020
Data

Assinatura do Representante Legal da Contratante
(Procurador com ou sem Procuração Cartorial)

ATENÇÃO: Carga horária mínima: 10 h semanais (exigida pela CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil) possível fracionamento da remuneração de acordo com as horas trabalhadas.
Carga horária para assumir responsabilidade técnica por empresa que comercializa agrotóxicos: 40 h semanais.
Fracionamento do salário para a CEEE e CGMI (Câmara de Geologia e Minas). O mínimo deve ser de 2,5 (salários mínimos).


Informações:

0800-647-3033, (65) 3315-3000, 3315-3001, 3315-3003

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, Bairro Araújo - CEP: 78005-725 Cuiabá - MT
Site: www.crea-mt.org.br e-mail: atendimento@crea-mt.org.br

OBS: Acompanhe a tramitação do seu protocolo através do site do CREA-MT.







CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Mato Grosso

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO


Número: **584/2007**

O CREA-MT certifica nos termos da Resolução n.º 317/86 do CONFEA, que se encontra registrado neste Conselho, conforme abaixo, o Acervo Técnico do ENGENHEIRO CIVIL **DARCI LOVATO** - CREA-MT n.º 03533/D, responsável técnico pela empresa **RODRIGUES & LOVATO LTDA**, registrada no CREA-MT sob o n.º 07431/PJ.

ART n.º :33M-0339278 - DATA: 02/01/2007 - Contratante: O MUNICIPIO DE POCONÉ - Contratada: RODRIGUES & LOVATO LTDA. Descrição: CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCONÉ. Local da obra/serviço: AV. DOM AQUINO, ESQ. C/ RUA CEL. RONDON. POCONÉ-MT Atividades - 1: EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS PÚBLICO - 01 Um Nível de participação do profissional: INDIVIDUAL Tipo de registro da ART: NORMAL Vinculada a ART N.º: NAO CONSTA

CERTIFICO ainda que, a presente Certidão de Acervo Técnico somente terá validade enquanto o (os) profissional (is) estiver (em) vinculado (os) ao Quadro Técnico da Empresa

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2007.


EDILENE DIAS SILVA
Assistente Administrativo


JONILSON SANTOS DA SILVA
Coordenador do Setor de Processos de Anotações
Autorizado p/ Portaria 035/2005

1/1



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Mato Grosso**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: **541/2007**


CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº **6438**, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **O MUNICÍPIO DE POCONÉ**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

NÚMERO DA ART :33M-0339278 DATA : 13/12/2006
RESPONSÁVEL TÉCNICO :ENGENHEIRO CIVIL - **DARCI LOVATO**
Nº REGISTRO :03533/D
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE :CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCONÉ.
QUANTIFICAÇÃO :01 Un
Atividades
1: EXECUCAO DE EDIFICIOS ESPECIFICOS PUBLICO - 01 Un
LOCAL DA OBRA/SERVIÇO :AV. DOM AQUINO, ESQ. C/ RUA CEL. RONDON - CUIABÁ
PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: NÃO CONSTA
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO :INDIVIDUAL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2007.


MATILDE SANTOS RODRIGUES
Assistente Administrativo


JONILSON SANTOS DA SILVA
Coordenador do Setor de Processos de Anotações
Autorizado p/ Portaria 035/2005



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os fins de direito que a Empresa **RODRIGUES & LOVATO LTDA**, executou a construção de obra da sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Poconé MT, com 368,65 m², tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **DARCI LOVATO**, conforme ART. Nº 33M-0339278 do CREA-MT.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Poconé MT, 02 de Agosto de 2007


CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ


Carina Falcão de A. Calábria
Eng.º Civil
CREA 120014837-1 D/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ


CNPJ 03.162.872.0001-44

PRAÇA DA MATRIZ S/N, CENTRO

POCONÉ - MT - CEP 78.175-000



ANEXO DA CERTIDÃO Nº. 541/2007
ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB
O Nº. 6438 REFERENTE OBRA OU
SERVIÇO CONSTANTE DA (S) ART. (S) Nº. (S)
33M-0339278- 13/12/2006
EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) ENGº
CIVIL - DARCI LOVATO

28/11/2007

Jonilson Silva
Coordenador de Processos e
Avaliações
CPAN - Portaria 068/2007






Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

262975

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **DARCI LOVATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **DARCI LOVATO**

Registr **MT03533/D**

RNP **1204282153**

Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 1

Número de ART: **0000286157** Tipo de ART: **Obra/Serviço**

Registrada em: **11/07/1995**

Baixada em: **26/06/1995**

Forma de Registro:

Participação técnica: **Responsável**

Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**

Contratante: **LIONS CLUBE DE JUARA**

CPF/CNPJ: **XXX**

Endereço da obra/Serviço: **RUA ROBERTO BOESING, S/Nº**

Nº: **0**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **JUARA**

UF: **MT**

CEP: **0**

Data de I **11/07/1995** Previsão de Tér **/ /**

Proprietário: **LIONS CLUBE DE JUARA**

CPF/CNPJ: **XXX**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ARQUITETURA

Quant:

Und:

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

610,00

M2

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

REDE HIDRO-SANITARIA

610,00

M2

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

610,00

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO E EXECUCAO , PROJ.ARQUITETONICO, INST.ELETRICA INST.HIDRO-SANITARIA E CALCULO ESTRUTURAL

(TAXA MINIMA)

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **262975** / 2021

4 de Março de 2021 Hora: **16:37:26**

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

[Handwritten signatures]



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Mato Grosso**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: **197/2005**

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº **5279**, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **LIONS CLUBE DE JUARA**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

NÚMERO DA ART :000-0286157 DATA : 26/06/1995
RESPONSÁVEL TÉCNICO :ENGENHEIRO CIVIL - **DARCI LOVATO**
Nº REGISTRO :03533/D
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE :ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELE-
TRICO, HIDRO-SANITARIO, ESTRUTURAL E EXECUCAO DE OBRA. **OBS: O PROFISSIONAL**
ACIMA CITADO PARTICIPOU DESTA OBRA COMO AUTONOMO.
QUANTIFICAÇÃO :610,00 M2
Atividades
1: ESTRUTURA DE CONCRETOS ARMADO - 610,00 M2
2: REDE HIDRO-SANITARIA - 610,00 M2
3: ARQUITETURA - 610,00 M2
4: INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS -
610,00 M2
5: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES - 610,00 M2


PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: NÃO CONSTA
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: :INDIVIDUAL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2005.


MATILDE SANTOS RODRIGUES
Assistente Administrativo


JANEA HELIANA DE ARRUDA NUNES
Coordenadora do Setor de Processos de Anotações
Autorizada p/Portaria 035/2005

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araçá - CEP 78008-000 - Cuiabá/MT - Fone: (0**65) 315-3000 - Ramais: 3010 / 3012
Fax: (0**65) 315-3011 - Home Page: <http://www.crea-mt.org.br> - E-mail: registro@crea-mt.org.br



Lions Clube de Juara

DISTRITO LB-4

Data de Fundação: 15/Jul/1989

Rua Roberto Boesing, 175 - Cx. Postal 228 - Fone Sede (0XX65) 556-1881 - Cep 78575-000 - Juara - MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os fins que se fizerem necessários que o Engenheiro Civil **DARCI LOUVATO**, CREA/MT nº 3.533/0, portador do CPF nº 270 259 341 - 00 e cédula de Identidade RG. Nº 1.727.151 SSP-PR, Executou Obras de Construção Civil "Elaboração e Execução Projetos Arquitetônicos, instalação elétrica, instalação hidro - sanitária e cálculos estruturais", com 610 m2, Conforme art Nº 286157. Tendo cumprido com todas obrigações, e que não há nada que desabone sua capacidade técnica profissional.

Por expressão da verdade firmo e atesto o presente

Juara Mt. 04 de julho de 2005.

RECONHECIDA

Lions Clube de Juara
NPJ nº 26 566 307/0001-48

Milena Evaristo da Silva
Cartório de Notas

ANEXO DA CERTIDAO Nº 197/2005

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB

O Nº 5279 REFERENTE OBRA OU


SERVIÇO CONSTANTE DA(S) ART (S) Nº :

286157 em 20/00/95

EM NOME DO(S) PROFISSIONAL (IS) Engº

civil Darcy Louvato - R

4



RIVAIR DA SILVA ALVES
Escritório Substituto



Comarca de Tangará da Serra

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

CPF: 238.898.799-04

Bel. Josué Matheus de Mattos

DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR JUDICIAL

distribuidortangara@gmail.com

Fone (65) 9 9987-3987 / Fax (65) 3339-2700

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 20 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO como AUTOR E RÉU, referentes às AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA, até a data de 17/10/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

L C GUEDES LTDA

CNPJ 36.314.983/0001-88

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.


A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Certidão emitida por JOSUE MATHEUS DE MATTOS, lotado na Central de Distribuição - Comarca de Tangará da Serra - SDCR, dia 17/10/2023.

*O Referido é verdade e dou fé
Tangara da Serra, 17/10/2023.*

Cartório de Distribuição
Comarca de Tangará da Serra-MT
CNPJ 01.238.898.799-04
Bel. Josué Matheus de Mattos
Distribuidor e Contador Judicial



JOSUE MATHEUS DE
MATTOS:23869879904

Assinado de forma digital por
JOSUE MATHEUS DE
MATTOS:23869879904
Dados: 2023.10.17 13:50:04 -04'00'

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| L C GUEDES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120210225-6 | CNPJ: | 36.314.983/0001-88 | NIRE Anterior: | 5160027227-5 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| L C GUEDES EIRELI | | | | | |
| Município: | TANGARA DA SERRA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 10/02/2020 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 1 | Quantidade de páginas: | 229 |
| Data | 28/04/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | Administrador | |
| 107.548.221-68 | ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES | Técnico em Contabilidade | mt002476oo2 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.007-6 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa

| | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| L C GUEDES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120210225-6 | CNPJ: | 36.314.983/0001-88 | NIRE Anterior: | 5160027227-5 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | TANGARA DA SERRA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 10/02/2020 | | |

Dados do Livro

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 1 | Data assinatura: | 28/04/2023 | | |
| Quantidade de páginas: | 229 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2022 | | Fim: | 31/12/2022 | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | | Fim: | | |

Assinante(s)

| CPF | Nome | Função | CRC |
|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | Administrador | |
| 107.548.221-68 | ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES | Técnico em Contabilidade | mt002476oo2 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.007-6 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RE (da sede ou filial, quando a
de for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

51202102256

2062

- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: L C GUEDES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTE2300150275

º DE CÓDIGO CÓDIGO DO
IAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

| | | | | |
|--|-----|--|--|---------|
| | 223 | | | BALANCO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TANGARA DA SERRA

Local

23 Agosto 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

- USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/136.985-9 | MTE2300150275 | 21/08/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------|
| ATIVO | 12.146.441,30D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.745.855,10D |
| DISPONIVEL | 109.957,27D |
| CAIXA | 35.827,15D |
| CAIXA GERAL | 35.827,15D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 73.813,75D |
| BANCO BRADESCO | 72.597,69D |
| BANCO SICREDI c/c 59606-6 | 221,03D |
| BANCO SICREDI c/c 54822-3 | 855,44D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 139,59D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 316,37D |
| POUPANÇA SICREDI | 316,10D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 0,27D |
| CLIENTES | 506.730,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 506.730,00D |
| CLIENTES DIVERSOS | 506.730,00D |
| OUTROS CRÉDITOS | 29.217,99D |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 780,00D |
| SICREDI CONTA CAPITAL c/ 59606-6 | 260,00D |
| SICREDI CONTA CAPITAL c/54822-3 | 520,00D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 28.437,99D |
| INSS A COMPENSAR | 28.437,99D |
| ESTOQUE | 2.099.949,84D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 2.099.949,84D |
| MERCADORIA PARA REVENDA | 2.099.949,84D |
| ATIVO PERMANENTE | 9.400.586,20D |
| IMOBILIZADO | 9.400.586,20D |
| IMÓVEIS | 4.800.000,00D |
| EDIFÍCIOS | 4.800.000,00D |
| MÓVEIS E UTENCÍLIOS | 1.098.474,31D |
| MÓVEIS E UTENCÍLIOS | 1.098.474,31D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.502.111,89D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.502.111,89D |
| PASSIVO | 12.146.441,30C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 494.891,92C |
| FORNECEDORES | 250.401,88C |
| FORNECEDORES | 250.401,88C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 250.401,88C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 205.667,08C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 205.667,08C |
| IRRF A RECOLHER | 883,42C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 204.783,66C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 38.822,96C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 15.619,13C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.619,13C |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 11.023,98C |
| INSS A RECOLHER | 1.899,43C |
| FGTS A RECOLHER | 9.124,55C |
| PROVISÕES | 12.179,85C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 12.179,85C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.651.549,38C |
| CAPITAL SOCIAL | 2.320.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 2.320.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 2.320.000,00C |
| RESERVAS | 8.941.349,26C |
| RESERVAS DE LUCROS | 8.941.349,26C |

GARA DA SERRA, 18 de Agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------|
| RESERVA LEGAL | 8.941.349,26C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO EM CURSO | 390.200,12C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO EM CURSO | 390.200,12C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 390.200,12C |

CONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 146.441,30 (doze milhões cento e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)

De acordo com as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a 229 do Livro Diário Digital nº 1, registrado na Jucemat sob o nº 518192 em 02/05/2023.
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente

Local: GARÇA DA SERRA, 18 de Agosto de 2023

CARLOS GUEDES
ADMINISTRADOR
CPF: 415.884.951-91

ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT002476002
CPF: 107.548.221-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023.
Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.170.386,02 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.618.318,27 | <u>4.788.704,29</u> |
| Despesas | | |
| (-) DEVOLOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (351.168,85) | |
| (-) ISS | (35.505,91) | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (313.825,08) | <u>(700.499,84)</u> |
| Receita Líquida | | <u>4.088.204,45</u> |
| Costos Mercadorias Vendidas | | |
| CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS | (2.718.198,45) | <u>(2.718.198,45)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>1.370.006,00</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (215.001,02) | |
| COMISSOES | (43,47) | |
| 13º SALÁRIO | (20.108,62) | |
| PREVIDENCIAS | (24.850,15) | |
| ISS | (3.605,51) | |
| CONTRIBUIÇÕES | (25.187,18) | |
| DEBITAS EXTRAS E REFLEXOS | (10.607,68) | |
| PRODUTIVIDADE | (78,00) | |
| REPARAÇÃO E QUEBRA DE CAIXA | (280,00) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.914,07) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (7.115,82) | |
| TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS | (22.791,89) | |
| ALUGUROS | (1.629,63) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (1.101,35) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (1.057,30) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (2.200,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (368.075,32) | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (9.233,13) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (126.431,80) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.484,36) | |
| DESEMPENHOS HOSPEDAGEM E VIAGENS | (1.985,46) | |
| OUTRAS DESPESAS | (2.592,01) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (60.555,59) | |
| MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO | (3.863,73) | |
| IMPOSTOS PEDAGOGICOS RASTREAMENTO E MONITORAMENTO | (4.029,78) | |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E UNIFORMES | (323,00) | |
| PROPAGANDA PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO | (1.337,50) | |
| ASSISTENCIA MÉDICAS HOSPITALAR | (400,00) | <u>(924.883,37)</u> |
| Despesas Tributárias | | |
| IMPOSTOS DIVERSAS | (33.781,80) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (199,49) | |
| IMPOSTOS | (250,00) | |
| IMPOSTO F | (102,75) | |
| IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (3,84) | <u>(34.337,88)</u> |
| Despesas Financeiras | | |
| AMORTIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAMENTOS | (357,61) | |
| JUNTAS DE MORA | (636,19) | |
| JUNTAS DE MORA | (5.775,42) | |
| JUNTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (30,62) | |
| JUNTAS BANCARIAS | (14.357,70) | <u>(21.157,54)</u> |

GARA DA SERRA, 18 de Agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receitas Financeiras

RECEITAS DE APLICAÇÕES

256,73

RECEITAS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

316,18

572,91

Resultado operacional líquido

390.200,12

Resultado Antes do IR

390.200,12

Resultado Líquido do Exercício

390.200,12

As penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a 229 do Livro Diário Digital nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 518192 em 02/05/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Boa Vista da Serra, 18 de Agosto de 2023

CARLOS GUEDES
ADMINISTRADOR
CPF: 415.884.951-91

ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT002476002
CPF: 107.548.221-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Empresa: L C GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO EM 31/12/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------------|
| Valores recebidos de clientes | 4.605.349,42 |
| Valores pagos a fornecedores | -3.254.207,62 |
| Valores pago a empregados | -237.640,48 |
| Valores pagos em despesas operacionais | -734.437,95 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | <u>379.063,37</u> |
| Tributos pagos | -66.366,51 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINARIOS | 312.696,86 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|---|---------------|
| Juros de aplicações | 537,37 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>537,37</u> |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|--|--------------------|
| Pagamento de lucros ou dividendos | -283.602,76 |
| Pagamento de empréstimos | -28.334,99 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | <u>-311.937,75</u> |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Aumento de disponibilidades | 1.296,48 |
| DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO | 108.660,79 |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO | 109.957,27 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a 229 do Livro Diário Digital nº 01, registrado na Jucemat sob o nº 518192 em 02/05/2023;
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

Tangara da Serra MT, 18 de agosto de 2023.

Luiz Carlos Guedes
Administrador/CPF 415.884.951-91

Alandoardo Barbosa de Moraes
CRC MT 002476002/CPF 107.548.221-68



Empresa: L C GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 6

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

| | CAPITAL REALIZADO
AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCRO | | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| | CAPITAL SOCIAL | RESERVA LEGAL | LUCROS OU
PREJUÍZOS
ACUMULADOS | |
| Saldo em 31/12/2021 | 2.320.000,00 | 9.224.952,02 | | 11.544.952,02 |
| Lucro Líquido | | | 390.200,12 | 390.200,12 |
| Distribuição de Lucros | | - 283.602,76 | | - 283.602,76 |
| Saldo em 31/12/2022 | 2.320.000,00 | 8.941.349,26 | 390.200,12 | 11.651.549,38 |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a 229 do Livro Diário Digital nº 01, registrado na Jucemat sob o nº 518192 em 02/05/2023;
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

Tangara da Serra MT, 18 de agosto de 2023

Luiz Carlos Guedes
Administrador/CPF 415.884.951-91

Alandoardo Barbosa de Moraes
CRC MT 002476002/CPF 107.548.221-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

01) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa L. C. GUEDES LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Tangara da Serra-MT, tendo como objeto social o comércio varejista de materiais para construção em geral e prestação de serviços na modalidade de construção civil.

02) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Básicos de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

03) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores real, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A Empresa está no regime unificado de tributos optante ao simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

04) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possuía no final do exercício saldo de empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais.

05) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.320.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte mil reais) dividido em 2.320.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luiz Carlos Guedes – 100%

06) Trata-se de uma reatificação ao registrado anteriormente sob o nº 2756121 em 02/05/2023,

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de nº 1 a 229 do Livro Diário Digital nº 01, registrado na Jucemat sob o nº 518192 em 02/05/2023;

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Tangara da Serra-MT, 18/08/2023

Luiz Carlos Guedes
Sócio Administrador


Alandoardo Barbosa de Moraes
Contador






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/136.985-9 | MTE2300150275 | 21/08/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 107.548.221-68 | ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |



(Assinaturas manuscritas)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000468 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L C GUEDES LTDA, de CNPJ 36.314.983/0001-88 e protocolado sob o número 23/136.985-9 em 21/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2839937, em 23/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 415.884.951-91 | LUIZ CARLOS GUEDES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 107.548.221-68 | ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES | 23/08/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |


Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/08/2023, às 10:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/136.985-9.





Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2839937 em 23/08/2023 da Empresa L C GUEDES LTDA, CNPJ 36314983000188 e protocolo 231369859 - 21/08/2023. Autenticação: B4ABD1ED7F31B53A4AA99E9DE8166E4587841EB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/136.985-9 e o código de segurança UDQ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF | Nome |
| 955.179.101-06 | JULIO FREDERICO MULLER NETO |



Cuiabá, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

Avaliação econômico-financeira

À Comissão de Licitações

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social, encerrado em 31/12/2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

| Tipo de Índice | Valor em R\$ | Índice |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| <u>Liquidez Geral (LG)</u> | | |
| $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$ | 2.745.855,10 / 494.891,92 | 5,55 |
| <u>Solvência Geral (SG)</u> | | |
| $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + LP)$ | 12.146.441,30 / 494.891,92 | 24,54 |
| <u>Liquidez Corrente (LC)</u> | | |
| $LC = (AC / PC)$ | 2.745.855,10 / 494.891,92 | 5,55 |

Aripuanã, 27 de outubro de 2023

ALANDOARDO
BARBOSA DE
MORAES:107548
22168

Assinado de forma digital
por ALANDOARDO
BARBOSA DE
MORAES:10754822168
Dados: 2023.10.27
09:56:17 -04'00'

ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES
CRC MT002476002

LUIZ
CARLOS
GUEDES:41
588495191

Assinado de forma
digital por LUIZ
CARLOS
GUEDES:41588495
191
Dados: 2023.10.27
09:56:44 -04'00'

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF:415.884.951-91

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

À

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Referência: Tomada de Preços nº 01/2023.

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **15.884.951-91** em atenção ao edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2023, declara:

- a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
- b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais dos serviços, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
- c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do edital e minuta contratual.
- d) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº. 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LC GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 15.884.951-91

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

À

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Referência: Tomada de Preços nº 01/2023.

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **15.884.951-91**, em atenção ao edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2023 declara que executará os serviços e disponibilizará pessoal necessário e equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LC GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 15.884.951-91

[Handwritten signature of Luiz Carlos Guedes]
[Handwritten initials]

**AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88**

L.C. GUEDES

FL. _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaro para os devidos fins licitatórios da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 que a empresa LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES), CNPJ nº 36.314.983/0001-88, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIZ CARLOS GUEDES, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. 05173841 - SSP/MT e do CPF nº 415.884.951-91, possui todos os requisitos exigidos para habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidade à declarante.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LC GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 415.884.951-91

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT

**AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88**

L.C. GUEDES

FL. _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À


Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT

Referência: Tomada de Preços n.º 01/2023.

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91** para fins de participação na **Tomada de Preços nº 01/2023**, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

E por ser verdade, firmamos o presente.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.



LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88



LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 415.884.951-91

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA - MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÕES

À

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Referência: Tomada de Preços n.º 01/2023.

Prezados Senhores,

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, com sede na Rua Francisco Ferreira Ramos, nº 38 N, Centro, Tangará da Serra – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91**. Tendo examinado o Edital do processo em epígrafe, vem apresentar as presentes declarações propostas para execução dos serviços nele referidos. Outrossim, declara que:

- Declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);
- Não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93).
- Conhece os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato e demais anexos que o integram.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
L C GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES

CPF nº 415.884.951-91

**AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88**

L.C. GUEDES

FL _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE PREÇO PROPOSTO

A empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91**, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão de obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LC GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 415.884.951-91

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91**, como representante devidamente constituído da empresa **LC GUEDES LTDA, (AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº **36.314.983/0001-88**, Fone (65) 3339-6900-Rua Francisco F Ramos Nº 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT, doravante denominado simplesmente Licitante, para fins do disposto no edital da **Tomada de Preços nº 01/2023**, declara sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 01/2023**, por qualquer meio ou pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 01/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 01/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informando a, discutido com o recebido ou qualquer integrante da **Comissão de Licitação** antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aripuanã – MT, 30 de Outubro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LC GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS GUEDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIZ CARLOS GUEDES
CPF nº 415.884.951-91